

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES SALLARILLACTA JUAN VELAZCO VALLECITO TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS CUSCO.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	OCTAVA VERSION						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	049-0068		Fecha de recepción	09/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		UNICO ITEM				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						
ITEM	CARGO	UNID	CANT	TIEMPO	P. U.	PARCIAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					
	Jefe de Proyecto (Arquitecto o Ing. Civil)	mes	1	4.00	5,500.00	5,500.00
	Exp. Arquitectura (Arquitecto)	mes	1	2.00	5,500.00	11,000.00
	Exp. Estructuras (Ing. Civil)	mes	1	2.00	5,500.00	11,000.00
	Exp. Costos y Presupuestos (Ing. Civil)	mes	1	2.00	5,500.00	11,000.00
	Exp. Gestión de Recursos (Ing. Civil)	mes	1	1.00	5,500.00	5,500.00
2.00	PERSONAL TÉCNICO DE APOYO					
	Exp. Topografía / Topografía / Exp. Construcción civil	mes	4	1.00	3,000.00	12,000.00
	Dibujante (C.A.D) civil	mes	4	2.00	2,500.00	10,000.00
	Asistente de campo	mes	4	2.00	2,500.00	10,000.00
3.00	ESTUDIOS DE CAMPO					
	Servicio de Estudio Mecánico de Suelos (CER, Capacitación, Transporte, etc.)	gc	1	7.00	17,500.00	17,500.00
	Estudio de viabilidad para material de préstamo anidado	gc	1	1.00	4,000.00	4,000.00
	Asesor de Medidas de Control - Control 119 Apoyo 2 y 210 (apoyo)	mes	2	1.00	500.00	1,000.00
	Servicio de Coordinación de la ejecución de obras por contrato de B&B (gestión de obras "B")	mes	2	2.00	3,000.00	6,000.00
	Estudio de Hidrología Urbana	gc	1	5.00	4,500.00	4,500.00
	Estudio de Tráfico	gc	1	1.00	1,500.00	1,500.00
	Estudio de impacto ambiental	gc	1	1.00	5,000.00	5,000.00
4.00	ALQUILERES					
	Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye Conductor)	mes	1	1.00	7,500.00	7,500.00
	Alquiler de BPS (Camioneta)	mes	1	5.00	500.00	2,500.00
	Alquiler de espacio ubicado sobre el terreno de construcción	mes	1	1.00	3,500.00	3,500.00
	Alquiler de BPS	mes	1	1.00	900.00	900.00
	Alquiler de Oficina en la Zona del Proyecto	mes	1	1.00	500.00	500.00
5.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
	Gasolina (litros)	gc	1	100.00	16.00	1,600.00
	Combustible y Lubricantes	gc	1	1.00	500.00	500.00
6.00	ALIMENTACIÓN Y MOSEDIALES					
	Alimentación (Personas)	mes	4	15.00	30.00	1,200.00
7.00	UTILES DE ESCRITORIO Y OTROS					
	Utiles de Escritorio (Papel, Tinta, etc.)	gc	1	2.00	2,000.00	2,000.00
	Alquiler de Oficina (BPS)	gc	1	1.00	1,000.00	1,000.00
	Material de Construcción (Cemento, Piedras, etc.)	gc	1	1.00	1,000.00	1,000.00
8.00	TRÁMITE, TASAS Y OTROS					
	Trámites para el proyecto de construcción	gc	1	1.00	3,500.00	3,500.00
	Trámites	gc	1	1.00	1,482.78	1,482.78
COSTO DIRECTO						151,902.78
UTILIDAD (5%)						7,595.14
SUB TOTAL						159,497.92
IGV (12%)						19,139.75
TOTAL VALOR REFERENCIAL						178,637.67

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	190,000.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/07/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



Lic. Robert John Tapara Enriquez
DNI. 41153004
JEFE DE ABASTECIMIENTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.