

FORMATO																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																	
1. DATOS GENERALES																	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		9/10/2024															
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS															
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE, ZONA C, MANZANA 48, LOTE 13 DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"															
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		2586655															
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		61															
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2586655											
		Documento que declaró la viabilidad				Formato N° 08-A											
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																	
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		ORDEN DE REQUERIMIENTO N°000162-2024/SGOP		Fecha de recepción		16/09/2024									
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio											
		Fecha de la tercera versión				De oficio											
		Fecha de la cuarta versión				De oficio											
		Fecha de la quinta versión				De oficio											
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X									
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.															
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X									
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X									
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación											
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X									
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia											
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.															
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																	
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación										

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

B Y M CONSULTORES Y CONTRATISTAS

ESTRUCTURA DE COSTO SUPERVISION								
Proyecto:								
CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE, ZONA C, MANZANA 48, LOTE 13, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA								
GASTOS DE SUPERVISION								211,493.76
Descripción ítem	Unid	Nº Pers	Tiempo	% Part.	Cantidad	Precio	Parcial	
GASTOS VARIABLES								
PERSONAL PROFESIONAL								
29 00754 SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	8,000.00	48,000.00	
39 00048 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	6,000.00	36,000.00	
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	6,000.00	36,000.00	
39 00735 ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	5,000.00	30,000.00	
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y UTILES								
39 00080 ESCRITORIO 1.20X0.60 M CON SILLAS	UND				6.00	87.60	438.00	
39 00082 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP 15.0 SUPERIOR	MES	6.00	6.00	100.00%	36.00	150.00	4,500.00	
39 00083 ALO P IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SIST.DE TINTA CONTINUA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	60.00	360.00	
39 00756 ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	750.00	4,500.00	
39 00757 UTILES DE ESCRITORIO SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	150.00	900.00	
32 00763 TRANSPORTE DE SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	400.00	2,400.00	
GASTOS FIJOS								
ENSAYOS DE CONTROL EN LABORATORIO DE SUELO Y CONCRETO								
39 00672 PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO	UND				2.00	122.00	244.00	
39 00671 PRUEBA ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	UND				110.00	19.00	2,090.00	
SEGUROS								
39 00758 SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO SUPERVISION	UND				6.00	715.00	4,290.00	
GASTOS NOTARIALES								
39 00739 GASTOS NOTARIALES Y LEGALIZACIONES	GLB				1.00	300.00	300.00	
GASTOS FINANCIEROS								
39 00790 FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	TRIM				3.00	1,020.00	3,060.00	
39 00781 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SUP	GLB				1.00	150.00	150.00	
LIQUIDACION DE OBRA								
PERSONAL PROFESIONAL SUPERVISION DE OBRA	MES	1.00	1.00	75.00%	0.75	8,000.00	6,000.00	
SUB TOTAL								S/ 179,232.00
39 00762 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%								S/ 32,261.76
TOTAL COSTO DE LA SUPERVISION								S/ 211,493.76


 NOMBRE: B Y M CONSULTORES Y CONTRATISTAS
 E.I.R.L.
 RUC:

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

YURI WILBER RUELAS CASTILLO

ESTRUCTURA DE COSTO SUPERVISION							
Proyecto:							
CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE, ZONA C, MANZANA 48, LOTE 13, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA							
GASTOS DE SUPERVISION							214,343.71
Descripción Insumo	Und	Nº Pers	Tiempo	% Part.	Cantidad	Precio	Parcial
GASTOS VARIABLES							
PERSONAL PROFESIONAL							
39 00754 SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	8,000.00	48,000.00
39 00648 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	8,000.00	48,000.00
39 00755 ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	5,400.00	32,400.00
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y UTILES							
39 00660 ESCRITORIO 1.20X0.60 M CON SILLAS	UND				5.00	80.84	404.20
39 00662 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP I5 O SUPERIOR	MES	5.00	6.00	100.00%	30.00	150.00	4,500.00
39 00663 ALG P IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SIST.DE TINTA CONTINUO	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	60.00	360.00
39 00756 ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	750.00	4,500.00
39 00757 UTILES DE ESCRITORIO SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	150.00	900.00
32 00763 TRANSPORTE DE SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	400.00	2,400.00
GASTOS FIJOS							
ENSAYOS DE CONTROL EN LABORATORIO DE SUELO Y CONCRETO							
39 00672 PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO	UND				2.00	122.00	244.00
39 00671 PRUEBA ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	UND				110.00	19.00	2,090.00
SEGUROS							
39 00758 SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO SUPERVISION	UND				6.00	715.00	4,290.00
GASTOS NOTARIALES							
39 00759 GASTOS NOTARIALES Y LEGALIZACIONES	GLB				1.00	300.00	300.00
GASTOS FINANCIEROS							
39 00760 FIANZA PBL CUMPLIMIENTO	TRM				3.00	1,000.00	3,000.00
39 00761 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SUP	GLB				1.00	150.00	150.00
LIQUIDACION DE OBRA							
PERSONAL PROFESIONAL SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	75.00%	0.75	8,000.00	6,000.00
SUB TOTAL							181,647.21
39 00762 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%							32,696.50
TOTAL COSTO DE LA SUPERVISION							214,343.71

NOMBRE: YURI WILBER RUELAS CASTILLO
RUC: 10425487243

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

EFRAIN CONDORI MAMANI

COSTO DE LA SUPERVISION

Código	Descripción ítem	Und	NºPers	Tiempo	% Part.	Cantidad	Precio	Parcial
GASTOS VARIABLES								
PERSONAL PROFESIONAL								
39 00754	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	8,000.00	48,000.00
INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD								
39 00648	Ocupacional	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	6,000.00	36,000.00
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	6,000.00	36,000.00
39 00755	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	4,500.00	27,000.00
EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y UTILES								
39 00660	ESCRITORIO 1.20X0.60 M CON SILLAS	UND				5.00	200.00	1,000.00
39 00662	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP I-5 O SUPERIOR ALQ	MES	5.00	6.00	100.00%	30.00	140.00	4,200.00
39 00663	P IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SIST. DE TINTA CONTINUO	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	60.00	360.00
39 00756	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	750.00	4,500.00
39 00757	UTILES DE ESCRITORIO SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	152.54	915.24
32 00763	TRANSPORTE DE SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	400.00	2,400.00
GASTOS FIJOS								
ENSAYOS DE CONTROL EN LABORATORIO DE SUELO Y CONCRETO								
39 00672	PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO	UND				2.00	127.12	254.24
39 00671	PRUEBA ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	UND				110.00	18.64	2,050.40
SEGUROS								
39 00758	SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO SUPERVISION	UND				6.00	713.14	4,278.84
GASTOS NOTARIALES								
39 00759	GASTOS NOTARIALES Y LEGALIZACIONES	GLB				1.00	296.61	296.61
GASTOS FINANCIEROS								
39 00760	FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO	TRIM				3.00	1,020.60	3,061.80
39 00761	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS SUP.	GLB				1.00	152.00	152.00
	LIQUIDACION DE OBRA PERSONAL PROFESIONAL SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	1.00	75.00%	0.75	8,000.00	6,000.00
SUB TOTAL								176,469.13
39 00762	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	GLB				1.00	31,854.19	31,764.44
TOTAL COSTO DE LA SUPERVISION								S/.208,233.57


EFRAIN CONDORI MAMANI
 INGENIERO CIVIL
 RFP 115008

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>	
---	--

CONSORCIO ASA 23

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Proyecto CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR EN EL PUEBLO JOVEN ALTO SELVA ALEGRE, ZONA C, MANZANA 48, LOTE 13, DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Ubicación ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA

Costo a: Mayo - 2024

PRESUPUESTO TOTAL

SUPERVISOR DE OBRA

3,915,613.94

Código	Descripción Insumo	Und	Nº Pcs	Tiempo	% Part.	Cantidad	Precio	Parcial
	GASTOS VARIABLES						5.33305600%	206,821.89
	PERSONAL PROFESIONAL							
39 00754	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	8,000.00	48,000.00
	INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD							
39 00648	OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	6,000.00	36,000.00
39 00755	ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	6,000.00	36,000.00
	EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y UTILES							
39 00660	ESCRITORIO 1.20X0.60 M CON SILLAS	UND				5.00	237.29	1,186.45
39 00662	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP I-5 O SUPERIOR ALQ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SIST.	MES	5.00	6.00	100.00%	30.00	144.10	4,323.00
39 00663	DE TINTA CONTINUO	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	67.80	406.80
39 00756	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	750.00	4,500.00
39 00757	UTILES DE ESCRITORIO SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	152.54	915.24
32 00763	TRANSPORTE DE SUPERVISION	MES	1.00	6.00	100.00%	6.00	423.72	2,542.32
	GASTOS FIJOS							
	ENSAYOS DE CONTROL EN LABORATORIO DE SUELO Y CONCRETO							
39 00672	PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO	UND				2.00	127.12	254.24
39 00671	PRUEBA ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO	UND				110.00	18.64	2,050.40
	SEGUROS							
39 00758	SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO SUPERVISION	UND				6.00	713.14	4,278.84
	GASTOS NOTARIALES							
39 00759	GASTOS NOTARIALES Y LEGALIZACIONES	GLB				1.00	296.61	296.61
39 00760	FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES	TRIM				3.00	1,020.60	3,061.80
39 00761	FINANCIERAS SUP LIQUIDACION DE OBRA PERSONAL PROFESIONAL SUPERVISOR DE OBRA	GLB				1.00	152.00	152.00
39 00762	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	MES	1.00	1.00	75.00%	0.75	8,000.00	6,000.00
		GLB				1.00	31,854.19	31,854.19
								206,821.89

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/208,233.57 (DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 57/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
----	---

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>
5.	LIC. JACKELINE FIORELLA RODRIGUEZ SANCHEZ SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	