

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		14/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		SUBGERENCIA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS EN LOS AA.HH. TIWINZA, AA.HH. ACAPULCO, AA.HH. SARITA COLONIA SECTOR I, AA.HH. SARITA COLONIA SECTOR II, AA.HH. JUAN PABLO DEL SECTOR 19, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO, CUI 2489081"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		12					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 317-2023-FINVER/GI/SGO		Fecha de recepción	6/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
NO CORRESPONDE.								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
NO CORRESPONDE.								



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO CORRESPONDE

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1 PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD	SI	NO
indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado		X
3.1.2 PAGINA WEB DEL SEACE	SI	NO
indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado		X


3.1.3 DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA

DE LA ENTIDAD: Se adjunta presupuesto de obra

DESAGREGADO DE SUPERVISION																			
PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS EN LOS AA HH TWINZA, AA HH ACAPULCO, AA HH SARITA COLONIA SECTOR I, AA HH SARITA COLONIA SECTOR II, AA HH JUAN PABLO DEL SECTOR 19, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO																		
PROPIETARIO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO																		
PLAZO	180	D.C.	→	6	Meses														
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/	7 502 523.17	SOLES.																
GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA																			
DESCRIPCION	MES	UNIT.	INCID.	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL													
B Gastos Liquidación						S/ 4,000.00													
Liquidación de obra		4,000.00	1.00		4,000.00														
C Gastos financieros por seguros						S/ 3,596.91													
Póliza de seguros C.A.R.		362.91	1.00		362.91														
Póliza de seguros complementarios de trabajo de riesgo		3 234.00	1.00		3 234.00														
D Gastos financieros						S/ 816.54													
Fianza por garantía de fiel cumplimiento		816.54	1.00		816.54														
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 8,413.45													
PORCENTAJE GASTOS GENERALES FIJOS						0.11%													
GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA																			
DESCRIPCION	MES	UNIT.	INCID.	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL													
A Personal clave en obra (incluye leyes sociales)						S/ 102,000.00													
Ing. Supervisor de obra	6.00	7,000.00	1.00	42,000.00	42,000.00														
Ing. Especialista en control de calidad	6.00	5,000.00	1.00	30,000.00	30,000.00														
Ing. Especialista en salud y seguridad ocupacional	6.00	5,000.00	1.00	30,000.00	30,000.00														
B Tecnico profesional en obra (incluye leyes sociales)						S/ 69,000.00													
Asistente de supervisor de obra	6.00	4,000.00	2.00	24,000.00	48,000.00														
Topógrafo	6.00	3,000.00	1.00	21,000.00	21,000.00														
D Control Tecnico						S/ 20,060.00													
Ensayos de compresión simple de concreto	und	100.00	50.00	1.00	5,000.00	5,000.00													
Ensayo de densidad de la sub rasante	und	100.00	50.00	1.00	5,000.00	5,000.00													
Ensayo de densidad en veredas	und	100.00	50.00	1.00	5,000.00	5,000.00													
Ensayo de proctor modificado	und	100.00	50.00	1.00	5,000.00	5,000.00													
Diseño de Mezcla de Concreto (ASTM C - 94)	und	2.00	30.00	1.00	60.00	60.00													
E Equipos y utiles de oficina						S/ 39,800.00													
Camioneta pick up + gasolina	6.00	4,000.00	1.00	24,000.00	24,000.00														
Utiles de oficina	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	3,500.00														
Equipo de computo e impresion	1.00	3,300.00	1.00	3,300.00	3,300.00														
Equipo de topografia	6.00	1,500.00	1.00	9,000.00	9,000.00														
B Seguridad y salud ocupacional						S/ 2,378.96													
Casco de seguridad blanco	8.00	46.58	1.00	372.64	372.64														
Chaleco reflectivo	8.00	24.60	1.00	196.80	196.80														
Botas de punta de acero	8.00	185.60	1.00	1,484.80	1,484.80														
Lentes de seguridad	8.00	19.49	1.00	155.92	155.92														
Guañetes de cuero amarillo o/ refuerzo en la palma	6.00	21.10	1.00	168.80	168.80														
C Mobiliario						S/ 8,700.00													
Escritorios con sillas	10.00	250.00	1.00	2,500.00	2,500.00														
Pizarra acrílica	2.00	100.00	1.00	200.00	200.00														
Alquiler de oficina	6.00	1,000.00	1.00	6,000.00	6,000.00														
Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye impuestos y leyes sociales.																			
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 241,938.96													
PORCENTAJE DE SUPERVISION						3.22%													
<table border="0"> <tr> <td>RESUMEN:</td> <td>TOTAL</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Gastos supervisión no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra</td> <td>S/ 8,413.45</td> <td>0.11%</td> </tr> <tr> <td>Gastos supervisión relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra</td> <td>S/ 241,938.96</td> <td>3.22%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS GENERALES</td> <td>S/ 250,352.41</td> <td>3.33%</td> </tr> </table>								RESUMEN:	TOTAL	%	Gastos supervisión no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra	S/ 8,413.45	0.11%	Gastos supervisión relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra	S/ 241,938.96	3.22%	TOTAL GASTOS GENERALES	S/ 250,352.41	3.33%
RESUMEN:	TOTAL	%																	
Gastos supervisión no relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra	S/ 8,413.45	0.11%																	
Gastos supervisión relacionados con el tiempo de ejecución de la Obra	S/ 241,938.96	3.22%																	
TOTAL GASTOS GENERALES	S/ 250,352.41	3.33%																	

3.1.4	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dolares	-	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 250,352.41					
(Doscientos Cincuenta Mil Trescientos Cincuenta y Dos con 41/100 soles)								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	 FHIVER CALLAO S.A. Sach. ELIANA LAM QUEVEDO Sub Gerente de Logística			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

