


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DATOS GENERALES

1.		
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01/02/2024
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA EN PAQUETE PARA LA SUPERVISION DE LAS SIGUIENTES OBRAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL LAGUNA VERDE, CASERIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Y "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL RINCÓN, CASERIO YAMOBAMBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	39
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°150-2024-MPSC/GEIDUR-AEOGR	Fecha de recepción	30/01/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION						
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL LAGUNA VERDE, CASERIO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"						
LUGAR		HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD			ESPECIALIDAD/ COSTOS Y PRESUPUESTOS	
DESCRIPCION		CALCULO DESAGREGADO DE SUPERVISION				
COSTO VALOR REFERENCIAL		S/ 2,711,708.06			TIEMPO DE EJECUCION	
					5.00 MESES	
I. GASTOS FIJOS (No Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial	Sub total
01.00.00	Equipamiento					S/ 6,800.00
01.01.00	Utiles de Oficina					
01.01.01	Plumeros (44 y 43) y Anillados	und	5.00	1.00	S/ 400.00	S/ 2,000.00
01.01.02	Plumeros de Placa	und	5.00	1.00	S/ 400.00	S/ 2,000.00
01.01.03	Utiles de Of. (Papel Bond, Folios, Archivos, Cds.)	und	5.00	1.00	S/ 300.00	S/ 1,500.00
01.02.00	Mobiliario					
01.02.01	Mesas y sillas para oficina	juego	1.00	1.00	S/ 300.00	S/ 300.00
01.02.02	Escritorio con silla	juego	1.00	1.00	S/ 500.00	S/ 500.00
02.00.00	Gastos indirectos Varios					S/ 600.00
02.01.00	Gastos de Logares y materiales sobre la organización	glo	1.00		S/ 600.00	S/ 600.00
03.00.00	Gastos de Liquidación de Obra					S/ 4,336.40
03.01.00	Ing. Supervisor de obra	mas	0.50	1.00	S/ 6,500.00	S/ 3,250.00
03.02.00	Plumeros (44 y 43) y Anillados	mas	1.00		S/ 440.00	S/ 440.00
03.03.00	Utiles de Of. (Papel Bond, Folios, Cds.)	mas	1.00		S/ 300.00	S/ 300.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)				0.43%		S/ 11,836.40
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados Directamente con el Tiempo de Ejecución de la Obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.00.00	Gastos de Oficina en Sede Central (Incidencia 20%)					S/ 6,980.00
01.02.00	Alquiler de Oficina y Compra de Equipos					
01.02.01	Alquiler de Oficina	mas	1.00	5.00	S/ 500.00	S/ 2,500.00
01.02.02	Comodidades (copias)	mas	3.00	5.00	S/ 350.00	S/ 1,050.00
01.02.03	Impresiones (copias)	und	1.00	5.00	S/ 140.00	S/ 140.00
01.02.04	Boletines (según sea)	mas	1.00	5.00	S/ 100.00	S/ 100.00
02.00.00	Gastos de Personal Profesional y Auxiliar					S/ 78,000.00
02.01.00	Bonos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
02.01.01	Personal Profesional Clave					
02.01.01.01	Supervisor de Obra	mas	1.00	5.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
02.01.01.02	Especialista en Calidad	mas	0.50	5.00	S/ 6,000.00	S/ 3,000.00
02.01.01.03	Asistente del Supervisor	mas	1.00	5.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
03.00.00	Movilidad y Viáticos					S/ 25,000.00
03.01.00	Movilidad					
03.01.01	Alquiler de camioneta para traslado	mas	1.00	5.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
03.02.00	Gastos de Alimentación personal profesional	mas	3.00	5.00	S/ 286.00	S/ 858.00
04.00.00	Seguridad y Salud en Obra					S/ 4,829.44
04.01.00	Implementos de Seguridad					
04.01.01	Equipos de Protección Individual	glo	1.00		S/ 3,810.00	S/ 3,810.00
04.02.00	Seguros de Vida	glo	1.00		S/ 42.25	S/ 42.25
04.03.00	Recursos para Respuesta ante Emergencia en Obra	glo	1.00		S/ 1,076.25	S/ 1,076.25
05.00.00	Pruebas de Control de Calidad					S/ 2,680.00
05.01.00	Entubos de Control	und	1.00		S/ 250.00	S/ 250.00
05.02.00	Entubos de Control	und	1.00		S/ 300.00	S/ 300.00
05.03.00	Entubos de Control	und	1.00		S/ 300.00	S/ 300.00
05.04.00	Entubos de Control	und	4.00		S/ 100.00	S/ 400.00
05.05.00	Entubos de Control	und	12.00		S/ 100.00	S/ 1,200.00
06.00.00	Seguros					S/ 3,320.81
06.01.00	Seguros de accidentes personales	glo	1.00		S/ 612.72	S/ 612.72
06.02.00	Seguros complementarios de trabajo de riesgo	glo	1.00		S/ 2,025.00	S/ 2,025.00
06.03.00	Vida	glo	1.00		S/ 179.32	S/ 179.32
06.04.00	Seguros contra todo riesgo	glo	1.00		S/ 406.75	S/ 406.75
06.05.00	Costo por emisión de póliza	glo	1.00		S/ 96.71	S/ 96.71
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)				4.67%		S/ 124,060.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (I) + (II)				5.10%		S/ 135,896.40

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL RINCON, CASERIO YAMORANBA DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD						
LUGAR		HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION				ESPECIALIDAD/ COSTOS Y PRESUPUESTO
DESCRIPCION		CALCULO DESAGREGADO DE SUPERVISION				
COSTO VALOR REFERENCIAL		S/ 1,800,000.00				TIEMPO DE EJECUCION 3.00 MESES
I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidenca	Parcial	Sub total
01.00.00	Equipamiento					S/ 546.74
01.01.00	Equipos de Control					
01.01.01	Equipos de Control	und	2.00	1.00	S/ 158.37	S/ 316.74
01.01.02	Equipos de Control	und	1.00	1.00	S/ 84.78	S/ 84.78
01.02.00	Mobiliario					
01.02.01	Mesas y sillas para oficina	juego	1.00	1.00	S/ 260.00	S/ 260.00
01.02.02	Escritorio con silla	juego	1.00	1.00	S/ 80.75	S/ 80.75
02.00.00	Gastos indirectos Varios					S/ 146.21
02.01.00	Gastos de Logares y materiales sobre la organización	glo	1.00		S/ 146.21	S/ 146.21
03.00.00	Gastos de Liquidación de Obra					S/ 8,000.00
03.01.00	Ing. Supervisor de obra	mas	0.50	1.00	S/ 2,000.00	S/ 1,000.00
03.02.00	Plumeros de Placa	und	1.00		S/ 127.88	S/ 127.88
03.03.00	Plumeros de Placa	und	1.00		S/ 127.88	S/ 127.88
03.04.00	Plumeros de Placa	und	1.00		S/ 127.88	S/ 127.88
03.05.00	Plumeros de Placa	und	3.00		S/ 383.50	S/ 1,160.50
03.06.00	Plumeros de Placa	und	1.00		S/ 127.88	S/ 127.88
TOTAL GASTOS FIJOS (I)				0.28%		S/ 8,410.00
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.00.00	Gastos de personal profesional y auxiliar					S/ 33,300.00
01.01.00	Bonos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
01.01.01	Personal Profesional Clave					
01.01.01.01	Supervisor de Obra	mas	3.00	3.00	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
01.01.01.02	Especialista en Calidad	mas	0.50	3.00	S/ 4,000.00	S/ 2,000.00
01.01.01.03	Asistente del Supervisor	mas	1.00	3.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
02.00.00	Movilidad y Viáticos					S/ 18,400.00
02.01.00	Movilidad					
02.01.01	Alquiler de camioneta para traslado	mas	1.00	3.00	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00
02.02.00	Gastos de Alimentación personal profesional	mas	3.00	3.00	S/ 286.00	S/ 858.00
03.00.00	Seguros					S/ 1,000.00
03.01.00	Seguros de accidentes personales	glo	1.00		S/ 612.72	S/ 612.72
03.02.00	Seguros complementarios de trabajo de riesgo	glo	1.00		S/ 2,025.00	S/ 2,025.00
03.03.00	Vida	glo	1.00		S/ 179.32	S/ 179.32
03.04.00	Seguros contra todo riesgo	glo	1.00		S/ 406.75	S/ 406.75
03.05.00	Costo por emisión de póliza	glo	1.00		S/ 96.71	S/ 96.71
TOTAL GASTOS FIJOS (I)				0.28%		S/ 8,410.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (I) + (II)				3.28%		S/ 67,150.00

34

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/192,685.4 (Ciento Noventa y Dos Seiscientos Ochenta y Cinco)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31/01/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		01/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 Judith Ruiz Meza ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							