

 FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/10/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE CAMINOS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE: "MANTENIMIENTO PERIODICO EN VIAS DEPARTAMENTALES PAVIMENTADOS, TRAMO: AN-110, EMP. PE 3N CATAC - BUENOS AIRES - TAMBILLOS - CHAVIN DE HUANTAR - SAN MARCOS - EMP. PE. - 14A (SUCCHA)"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°0287-2023-GRA-GR/DRTC-DC		Fecha de recepción		17/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/10/2023				
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones					
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones					
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO					
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento				
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1	FUENTES IDENTIFICADAS					
3.1.1	COTIZACIONES		SI		NO	
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.					
3.1.2	PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD		SI		NO	
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.					
3.1.3	PÁGINA WEB DEL SEACE		SI	X	NO	
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.					
3.1.4	ESTRUCTURA DE COSTOS					
	DEL PROVEEDOR					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				
	DE LA ENTIDAD					
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos				

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17/10/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr><td>05.02.03.01</td><td>CONCRETO DE LUSA DE RODADURA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.03.02</td><td>JUNTAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.04.01</td><td>JUNTA DE DILATACION LONGITUDINAL</td><td>158.50</td><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.04.02</td><td>JUNTA DE DILATACION TRANSVERSAL</td><td>136.00</td><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.04.03</td><td>JUNTAS DE CONTRACCION</td><td>280.00</td><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02</td><td>CUNETAS DE CONCRETO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.01</td><td>TRABAJOS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.01.01</td><td>LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL</td><td>269.45</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.01.02</td><td>TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTIO EN CUNETAS</td><td>269.45</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.02</td><td>MOVIMIENTO DE TIERRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.02.01</td><td>RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL DE PRESTAMO EN CUNETAS</td><td>374.06</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.03</td><td>CONCRETO SIMPLE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.03.01</td><td>CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CUNETAS</td><td>56.11</td><td>M3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.03.02</td><td>ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS</td><td>123.42</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.03.03</td><td>JUNTA DE CONSTRUCCION</td><td>136.00</td><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.02.03.04</td><td>CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS</td><td>347.12</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.03</td><td>ALCANTARILLADO PLUVIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.03.01</td><td>LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL</td><td>30.00</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.03.02</td><td>ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=50M</td><td>30.00</td><td>M3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05.03.03</td><td>EMBOQUILLADO DE f'c=210kg/cm2 + 30% P.G. E=0.20M</td><td>18.54</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td>CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06.01</td><td>LIMPIEZA DE CUNETAS</td><td>310.00</td><td>M</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td>AFIRMADO Y ENROCADO SUCCHA (84+650 km)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.01</td><td>TERRAPLEN SUCCHA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.01.01</td><td>TRABAJOS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.01.01.01</td><td>LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL</td><td>3000.00</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.01.01.02</td><td>TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTIO EN MUROS</td><td>2000.00</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.01.02</td><td>RECUBRIMIENTO DE TIERRAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.01.02.01</td><td>EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO</td><td>4866.02</td><td>M3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.01.02.02</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVION CAJA 5.00x1.00x1.00 M.</td><td>360.00</td><td>UND</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.01.02.03</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVION CAJA 5.00x1.50x1.00 M.</td><td>255.00</td><td>UND</td><td></td><td></td></tr> </table>		05.02.03.01	CONCRETO DE LUSA DE RODADURA					05.02.03.02	JUNTAS					05.02.04.01	JUNTA DE DILATACION LONGITUDINAL	158.50	M			05.02.04.02	JUNTA DE DILATACION TRANSVERSAL	136.00	M			05.02.04.03	JUNTAS DE CONTRACCION	280.00	M			05.02	CUNETAS DE CONCRETO					05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					05.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	269.45	M2			05.02.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTIO EN CUNETAS	269.45	M2			05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					05.02.02.01	RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL DE PRESTAMO EN CUNETAS	374.06	M2			05.02.03	CONCRETO SIMPLE					05.02.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CUNETAS	56.11	M3			05.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	123.42	M2			05.02.03.03	JUNTA DE CONSTRUCCION	136.00	M			05.02.03.04	CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS	347.12	M2			05.03	ALCANTARILLADO PLUVIAL					05.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	30.00	M2			05.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=50M	30.00	M3			05.03.03	EMBOQUILLADO DE f'c=210kg/cm2 + 30% P.G. E=0.20M	18.54	M2			06	CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL					06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	310.00	M			07	AFIRMADO Y ENROCADO SUCCHA (84+650 km)					07.01	TERRAPLEN SUCCHA					07.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					07.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	3000.00	M2			07.01.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTIO EN MUROS	2000.00	M2			07.01.02	RECUBRIMIENTO DE TIERRAS					07.01.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO	4866.02	M3			07.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVION CAJA 5.00x1.00x1.00 M.	360.00	UND			07.01.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVION CAJA 5.00x1.50x1.00 M.	255.00	UND			<table border="1"> <tr><td>07.02</td><td>ENROCADO PARA PLATAFORMA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.02.01</td><td>RELLENO EN PLATAFORMA CON PIEDRA DE 4" a 6"</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.02.02</td><td>RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO</td><td>4472.00</td><td>M3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07.02.03</td><td>RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m</td><td>960.00</td><td>M3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td>CONTROL DE VEGETACION</td><td>320.00</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08.01</td><td>ROCE Y LIMPIEZA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td>CONSERVACION DE OBRAS DE ARTE</td><td>343.00</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09.01</td><td>PINTADO DE PLATAFORMA VIAL PINTURA BLANCA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09.02</td><td>PINTADO DE PLATAFORMA VIAL PINTURA AMARILLA</td><td>15200.00</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09.03</td><td>PINTADO DE ALCANTARILLAS</td><td>7600.00</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09.04</td><td>PINTADO DE GUARDAVIA METALICO</td><td>1450.15</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09.05</td><td>PINTADO DE ROMPEMUELLES</td><td>605.50</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09.06</td><td>PINTADO DE POSTES DE KILOMETRAJE</td><td>147.15</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09.07</td><td>REPOSICION DE POSTES DE KILOMETRAJE</td><td>65.00</td><td>UND</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09.08</td><td>PINTADO DE MUROS</td><td>22.00</td><td>UND</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>SEGURIDAD VIAL</td><td>1669.58</td><td>M2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.01</td><td>CONSERVACION DE SEÑALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>REPOSICION DE GUARDAVIAS</td><td>23.00</td><td>UND</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.01</td><td>REEMPLAZO DE VIGA DE GUARDAVIA</td><td>22.00</td><td>UND</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.02</td><td>REEMPLAZO DE POSTE DE GUARDAVIA</td><td>12.00</td><td>UND</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.03</td><td>REEMPLAZO DE TERMINAL DE GUARDAVIA</td><td>4.00</td><td>UND</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>MITIGACION AMBIENTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.01</td><td>MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO</td><td>1.00</td><td>GLB</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>TRANSPORTE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13.01</td><td>MOVILIZACION DEL PERSONAL DE CAMPAMENTO AL SERVICIO</td><td>2.00</td><td>MES</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>FLETE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14.01</td><td>FLETE TERRESTRE</td><td>1.00</td><td>GLB</td><td></td><td></td></tr> </table>				07.02	ENROCADO PARA PLATAFORMA					07.02.01	RELLENO EN PLATAFORMA CON PIEDRA DE 4" a 6"					07.02.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	4472.00	M3			07.02.03	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m	960.00	M3			08	CONTROL DE VEGETACION	320.00	M2			08.01	ROCE Y LIMPIEZA					09	CONSERVACION DE OBRAS DE ARTE	343.00	M2			09.01	PINTADO DE PLATAFORMA VIAL PINTURA BLANCA					09.02	PINTADO DE PLATAFORMA VIAL PINTURA AMARILLA	15200.00	M2			09.03	PINTADO DE ALCANTARILLAS	7600.00	M2			09.04	PINTADO DE GUARDAVIA METALICO	1450.15	M2			09.05	PINTADO DE ROMPEMUELLES	605.50	M2			09.06	PINTADO DE POSTES DE KILOMETRAJE	147.15	M2			09.07	REPOSICION DE POSTES DE KILOMETRAJE	65.00	UND			09.08	PINTADO DE MUROS	22.00	UND			10	SEGURIDAD VIAL	1669.58	M2			10.01	CONSERVACION DE SEÑALES					11	REPOSICION DE GUARDAVIAS	23.00	UND			11.01	REEMPLAZO DE VIGA DE GUARDAVIA	22.00	UND			11.02	REEMPLAZO DE POSTE DE GUARDAVIA	12.00	UND			11.03	REEMPLAZO DE TERMINAL DE GUARDAVIA	4.00	UND			12	MITIGACION AMBIENTAL					12.01	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO	1.00	GLB			13	TRANSPORTE					13.01	MOVILIZACION DEL PERSONAL DE CAMPAMENTO AL SERVICIO	2.00	MES			14	FLETE					14.01	FLETE TERRESTRE	1.00	GLB		
05.02.03.01	CONCRETO DE LUSA DE RODADURA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
05.02.03.02	JUNTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
05.02.04.01	JUNTA DE DILATACION LONGITUDINAL	158.50	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.02.04.02	JUNTA DE DILATACION TRANSVERSAL	136.00	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.02.04.03	JUNTAS DE CONTRACCION	280.00	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.02	CUNETAS DE CONCRETO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
05.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
05.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	269.45	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.02.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTIO EN CUNETAS	269.45	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
05.02.02.01	RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL DE PRESTAMO EN CUNETAS	374.06	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.02.03	CONCRETO SIMPLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
05.02.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CUNETAS	56.11	M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	123.42	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.02.03.03	JUNTA DE CONSTRUCCION	136.00	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.02.03.04	CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS	347.12	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.03	ALCANTARILLADO PLUVIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
05.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	30.00	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=50M	30.00	M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
05.03.03	EMBOQUILLADO DE f'c=210kg/cm2 + 30% P.G. E=0.20M	18.54	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
06	CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
06.01	LIMPIEZA DE CUNETAS	310.00	M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
07	AFIRMADO Y ENROCADO SUCCHA (84+650 km)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
07.01	TERRAPLEN SUCCHA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
07.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
07.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	3000.00	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
07.01.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTIO EN MUROS	2000.00	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
07.01.02	RECUBRIMIENTO DE TIERRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
07.01.02.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS CON EQUIPO	4866.02	M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
07.01.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVION CAJA 5.00x1.00x1.00 M.	360.00	UND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
07.01.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GAVION CAJA 5.00x1.50x1.00 M.	255.00	UND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
07.02	ENROCADO PARA PLATAFORMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
07.02.01	RELLENO EN PLATAFORMA CON PIEDRA DE 4" a 6"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
07.02.02	RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO, CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	4472.00	M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
07.02.03	RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO EN CAPAS DE 0.20 m	960.00	M3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
08	CONTROL DE VEGETACION	320.00	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
08.01	ROCE Y LIMPIEZA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
09	CONSERVACION DE OBRAS DE ARTE	343.00	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09.01	PINTADO DE PLATAFORMA VIAL PINTURA BLANCA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
09.02	PINTADO DE PLATAFORMA VIAL PINTURA AMARILLA	15200.00	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09.03	PINTADO DE ALCANTARILLAS	7600.00	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09.04	PINTADO DE GUARDAVIA METALICO	1450.15	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09.05	PINTADO DE ROMPEMUELLES	605.50	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09.06	PINTADO DE POSTES DE KILOMETRAJE	147.15	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09.07	REPOSICION DE POSTES DE KILOMETRAJE	65.00	UND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
09.08	PINTADO DE MUROS	22.00	UND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10	SEGURIDAD VIAL	1669.58	M2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10.01	CONSERVACION DE SEÑALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11	REPOSICION DE GUARDAVIAS	23.00	UND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11.01	REEMPLAZO DE VIGA DE GUARDAVIA	22.00	UND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11.02	REEMPLAZO DE POSTE DE GUARDAVIA	12.00	UND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11.03	REEMPLAZO DE TERMINAL DE GUARDAVIA	4.00	UND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	MITIGACION AMBIENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12.01	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL MANTENIMIENTO PERIODICO	1.00	GLB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13	TRANSPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13.01	MOVILIZACION DEL PERSONAL DE CAMPAMENTO AL SERVICIO	2.00	MES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
14	FLETE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14.01	FLETE TERRESTRE	1.00	GLB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
VALOR REFERENCIAL S/ 4,842,099.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS		SI		NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		MONTO	S/ 4,842,099.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO				FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
5.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	