

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDST/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ELABORACION DE EXP TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAYOC - HIERBABUENAYOC DEL SECTOR DE CHILCAPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN

Ruc/código :	20605133241	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	EVAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EVAL INGENIERIA EIRL	Hora de envío :	23:03:53

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

2.6.16. FORMA DE PAGO

DE ACUERDO AL TDR SE OBSERVA QUE EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PAGO ÚNICO Y SERAN REALIZADOS A LA PROBABACIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO.

CABE PRECISAR QUE EL ESTADO PROMOCIONA A LAS MYPES DE TAL FORMA QUE YA NO SEA OBLIGATORIO SACAR UNA CARTA FIANZA PARA LA FIRMA DE CONTRATO, AL TENER UNA SOLO PAGO UNICO PRACTICAMENTE SE ESTA OBLIGANDO A LAS MYPES A SACAR ESTA CARTA FIANZA YA QUE EN EL REGLAMENTO INDICA CLARAMENTE QUE LAS RETENCIONES DEL 10% SE REALIZARAN EN LOS PRIMEROS PAGOS PERIODICOS Y AL SER UN PAGO ÚNICO NO SE PUEDE ACCEDER A ESTE BENEFICIO.

POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITE MODIFICAR ESTE PAGO UNICA YA QUE VA CONTRA LAS PROMOCIONES DE LAS MYPES Y NO SON CRITERIOS TÉCNICOS.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: CAP III

**Literal:** 2.6.16

**Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGÚN EL AREA USUARIA NO PROCEDE DICHA SOLICITUD PUESTO QUE LA ENTIDAD DEBE SALVAGUARGAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO, RATIFICANDO QUE EXISTIRA UN SOLO PAGO PARA DICHO SERVICIO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDST/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ELABORACION DE EXP TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAYOC - HIERBABUENAYOC DEL SECTOR DE CHILCAPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA CONVENCION

Ruc/código :	20605133241	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	EVAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EVAL INGENIERIA EIRL	Hora de envío :	23:03:53

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

X. ANEXOS

i. Resolución de aprobación de Informe final de ejecución del PEA.

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE PARA LA OBTENCIÓN DEL INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PEA, LOS PLAZOS SON PROLONGADOS HASTA MAYORES DE LOS 60 DÍAS QUE SE ESTAN CONSIDERANDO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL MISMO MODO LOS COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE PEA SON ELEVADOS Y DEBEN ESTAR CONSIDERADOS DENTRO DEL ANALÍTICO DEL COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** 2.6.3    **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN ANEXOS ESPECIFICAMENTE INDICA LA RESOLUCION DE APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PEA Y SE CUENTA CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 60 DIAS; DEBO INDICAR AL RESPECTO QUE DICHO PLAZO ES JUSTIFICADO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y RESPECTO A LA RESOLUCION DE LA APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PEA SE PUEDE CONSIDERAR DE PARTE DE AREA USUARIA OTORGAR UNA AMPLIACIUN DE PLAZO SOLO SI LA UNICA JUSTIFICACION SON LOS TRAMITES A CULTURA, ADJUNTANDO EL ESTADO DE LOS TRAMITES Y SEGUIMIENTO A DICHA ENTIDAD.

DENTRO DEL DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO SE ESTA CONSIDERANDO EL COSTO DE 20,000.00 SOLES PARA LA RESOLUCION DE APROBACION DE INFORME FINAL DEL PEA DEL MINISTERIO DE CULTURA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDST/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ELABORACION DE EXP TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAYOC - HIERBABUENAYOC DEL SECTOR DE CHILCAPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA CONVENCION

Ruc/código :	10414058804	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	VALENCIA GONGORA HUBERT	Hora de envío :	23:25:27

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

EN EL CAP. III (TDR) SE CONSIDERA UNA FORMA DE PAGO ÚNICO DEL 100% A LA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA.

PARA REALIZAR LOS PAGOS SE DEBE CONSIDERAR MUCHOS ASPECTOS:

1. ASPECTO TÉCNICO, DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE TIENE VARIAS ETAPAS COMO SON (PLAN DE TRABAJO, ESTUDIOS BÁSICOS Y OTROS) POR LO QUE SE DEBERÍA CONSIDERAR TÉCNICAMENTE LOS PAGOS A 03 ARMADAS:

1ER. PAGO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO (20%)

2DO. PAGO A LA PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO (50%)

3ER. PAGO A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (30%)

DEBE CONSIDERARSE TAMBIÉN QUE PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ESTA REQUIRIENDO INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PEA, LO CUAL TÉCNICAMENTE DEMORA MAS DE LOS 60 DÍAS QUE SE ESTA CONSIDERANDO PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

2. ASPECTO ECONÓMICO, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ESTAMOS EN PROCESOS DE REACTIVAR LA ECONOMÍA Y GENERAR MOVIMIENTO Y GASTO EN LAS ENTIDADES POR LO MISMO QUE ES LO MAS CORRECTO REALIZAR PAGOS PERIÓDICOS DE ACUERDO A LO QUE SE VA PRESENTANDO.

3. ASPECTO LEGAL, AL PONER UN PAGO ÚNICO SE LIMITA Y OBLIGA A LAS MYPES A TRAMITAR CARTAS FIANZAS Y SE VA CONTRA LA PROMOCIÓN E INSENTIVOS DEL ESTADO PARA LAS MYPES.

POR TODO ESTO SOLICITAMOS AL COMITE ESPECIAL SE HAGA UNA MODIFICACIÓN EN LA MODALIDAD DE PAGO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.6.16      **Literal:** A      **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGÚN EL AREA USUARIA NO PROCEDE DICHA SOLICITUD PUESTO QUE LA ENTIDAD DEBE SALVAGUARGAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO, RATIFICANDO QUE EXISTIRA UN SOLO PAGO PARA DICHO SERVICIO.

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN ANEXOS ESPECIFICAMENTE INDICA LA RESOLUCION DE APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PEA Y SE CUENTA CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 60 DIAS; DEBO INDICAR AL RESPECTO QUE DICHO PLAZO ES JUSTIFICADO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y RESPECTO A LA RESOLUCION DE LA APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PEA SE PUEDE CONSIDERAR DE PARTE DE AREA USUARIA OTORGAR UNA AMPLIACIUN DE PLAZO SOLO SI LA UNICA JUSTIFICACION SON LOS TRAMITES A CULTURA, ADJUNTANDO EL ESTADO DE LOS TRAMITES Y SEGUIMIENTO A DICHA ENTIDAD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDST/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ELABORACION DE EXP TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAYOC - HIERBABUENAYOC DEL SECTOR DE CHILCAPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA CONVENCION

Ruc/código :	10414058804	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	VALENCIA GONGORA HUBERT	Hora de envío :	23:30:10

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

DENTRO DE LOS SIMILARES SE ESTA CONSIDERANDO CONSULTORÍA DE OBRAS EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE CARRETERAS, TROCHA CARROZABLE.  
SE SOLICITA AL COMITE ESPECIAL CONSIDERAR PUENTES CARROZABLES COMO SIMILAR YA QUE ESTOS PROYECTOS SON VIALES Y ESTAN DENTRO DE LA ESPECIALIDAD DE CONSULTOR DE OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, DE TAL FORMA QUE SE DA MAYOR APERTURA A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: C    Página: 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGÚN EL REGLAMENTO NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL SE CONSIDERA LAS CARRETERAS, TROCHAS CARROZABLES Y PUENTES CARROZABLES COMO INFRAESTRUCTURAS VIALES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDST/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ELABORACION DE EXP TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAYOC - HIERBABUENAYOC DEL SECTOR DE CHILCAPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA CONVENCION

Ruc/código :	20490932411	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	10:47:43

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

2.6.3. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.-

DENTRO DE LOS ANEXOS SE ESTA CONSIDERANDO LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PEA.

SE DEBE CONSIDERA QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL PEA Y TODOS SUS TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CULTURA CONLLEVA MAS DE LOS 60 DÍAS QUE SE ESTA CONSIDERANDO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO QUE SE DEBERÍA ANALIZAR SI ES NECESARIO PARA ESTA ETAPA YA QUE LA EJECUCIÓN DEL PEA SE DEBERÍA REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

SE PIDE AL COMITE VERIFICAR ESTE PUNTO Y DE SER EL CASO QUE SE EXIJA LA EJECUCIÓN DEL PEA, ESTOS GASTOS DEBERÍAN ESTAR CONSIDERADOS DENTRO DEL COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP III      **Literal:** 2.6.3      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN ANEXOS ESPECIFICAMENTE INDICA LA RESOLUCION DE APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PEA Y SE CUENTA CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 60 DIAS; DEBO INDICAR AL RESPECTO QUE DICHO PLAZO ES JUSTIFICADO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y RESPECTO A LA RESOLUCION DE LA APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PEA SE PUEDE CONSIDERAR DE PARTE DE AREA USUARIA OTORGAR UNA AMPLIACIUN DE PLAZO SOLO SI LA UNICA JUSTIFICACION SON LOS TRAMITES A CULTURA, ADJUNTANDO EL ESTADO DE LOS TRAMITES Y SEGUIMIENTO A DICHA ENTIDAD.

LA EJECUCION DEL PEA-PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLOGICA SE REALIZA A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO Y SOLO EL PMA- PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO SE REALIZA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SE DEBE CONSIDERAR DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

DENTRO DEL DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO SE ESTA CONSIDERANDO EL COSTO DE 20,000.00 SOLES PARA LA RESOLUCION DE APROBACION DE INFORME FINAL DEL PEA DEL MINISTERIO DE CULTURA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDST/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ELABORACION DE EXP TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL CHONTAYOC - HIERBABUENAYOC DEL SECTOR DE CHILCAPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA CONVENCION

Ruc/código :	20490932411	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	10:47:43

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

2.6.16. FORMA DE PAGO.- EL PAGO DE LA CONSULTORÍA SERÁ EN ÚNICO PAGO Y REALIZADOS A LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO.

DE ACUERDO A LA COYUNTURA DEL PAIS DONDE SE ESTA TRATANDO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA DE SE DEBERÍA CASTIGAR A LAS EMPRESAS A UN PAGO ÚNICO DESPUES DE LOS 60 DÍAS DE PLAZO O HASTA 90 DÍAS CON LOS TRÁMITES DEL PEA, ESTA FORMA DE PAGO NO ES TÉCNICA Y VA CONTRA LA CALIDAD DEL PRODUCTO.

ADEMÁS DE ACUERDO AL RLCE LAS MYPES PUEDEN SOLICITAR LA RETENCIÓN EN VEZ DE TRAMITAR UNA CARTA FIANZA SIEMPRE Y CUANDO LAS RETENCIONES SE REALICEN EN LOS PRIMEROS PAGOS, PERO COMO EL PAGO ES ÚNICO LIMITAN ESTE BENEFICIO PARA LAS MYPES Y OBLIGA A QUE TRAMITEN CARTA FIANZA OBLIGATORIA.

SE SOLICITA AL COMITE SE REALICE UNA MODIFICACIÓN A LA MODALIDAD DE PAGO Y SE HAGA EN FUNCIÓN A LOS ENTREGABLES QUE SE VAN PRESENTANDO:

PAGO 1: PLAN DE TRABAJO.... 20%

PAGO 2: ESTUDIOS BASICOS.... 30%

PAGO 3: PRESENTACIÓN DEL ET.... 30%

PAGO 4: APROBACIÓN DEL ET.... 20%

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III**

**Literal: 2.6.16**

**Página: 33**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGÚN EL AREA USUARIA NO PROCEDE DICHA SOLICITUD PUESTO QUE LA ENTIDAD DEBE SALVAGUARGAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO, RATIFICANDO QUE EXISTIRA UN SOLO PAGO PARA DICHO SERVICIO.

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN ANEXOS ESPECIFICAMENTE INDICA LA RESOLUCION DE APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PEA Y SE CUENTA CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 60 DIAS; DEBO INDICAR AL RESPECTO QUE DICHO PLAZO ES JUSTIFICADO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y RESPECTO A LA RESOLUCION DE LA APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PEA SE PUEDE CONSIDERAR DE PARTE DE AREA USUARIA OTORGAR UNA AMPLIACIUN DE PLAZO SOLO SI LA UNICA JUSTIFICACION SON LOS TRAMITES A CULTURA, ADJUNTANDO EL ESTADO DE LOS TRAMITES Y SEGUIMIENTO A DICHA ENTIDAD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO SE ACOGE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-MDST/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ELABORACION DE EXP TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL CAMINO VECINAL  
CHONTAYOC - HIERBABUENAYOC DEL SECTOR DE CHILCAPATA, DISTRITO DE SANTA TERESA PROVINCIA DE LA  
CONVENCION

Ruc/código :	20490932411	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	11:06:17

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.-  
INDICA QUE SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS SIMILARES A LOS SIGUIENTES:  
CONSULTORIA DE OBRAS EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE CARRETERA, TROCHAS  
CARROZABLE.

SE SOLICITA AL COMITE INCLUIR LOS PUENTES CARROZABLES YA QUE SON PROYECTOS VIALES Y ESTAN  
DENTRO DE LA CATEGORIA DE CONSULTORIA DE OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES, DANDO ASÍ MAYOR

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP III    **Literal:** C    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SEGÚN EL REGLAMENTO NACIONAL DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL SE CONSIDERA LAS  
CARRETERAS, TROCHAS CARROZABLES Y PUENTES CARROZABLES COMO INFRAESTRUCTURAS VIALES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE