

246

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							

1.	DATOS GENERALES
-----------	------------------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2025
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VÍA VECINAL 1886: PUENTE CHIKUÑA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA ORCCOMA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO".
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	...
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	...
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código
		2637652
		Documento que declaró la viabilidad
		FORMATO N° 07-C



2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO
-----------	-------------------------------------------

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 402-2025	Fecha de recepción	5/02/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN DENOMINADO: "RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL(LA) VÍA VECINAL 1886: PUENTE CHIKURÁ DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA ORCCOMA DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS, PROVINCIA CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO CUSCO", CON CUI N° 2637652.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	% de Participación	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	TOTAL S/
1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL						S/	31,350.00
1.1.01	Jefe de Estudio/Proyecto – Puente (Ingeniero Civil)	Und	1	2	100.00%	S/ 5,300.00	S/ 5,300.00	10,600.00
1.1.02	Especialista en Estructuras y obras de arte (Ingeniero Civil)	Und	1	1	100.00%	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	5,000.00
1.1.03	Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos (Ingeniero Civil)	Und	1	0.5	100.00%	S/ 5,000.00	S/ 2,500.00	2,500.00
1.1.04	Especialista en Suelos y Geotecnia (Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo)	Und	1	0.25	100.00%	S/ 5,000.00	S/ 1,250.00	1,250.00
1.1.05	Especialista en Hidrología e Hidráulica (Ingeniero Civil o Ingenieros en Hidráulico)	Und	1	0.5	100.00%	S/ 5,000.00	S/ 2,500.00	2,500.00
1.1.06	Especialista para el estudio de Tráfico (Ingeniero Civil o Ing. de Transportes)	Und	1	0.5	100.00%	S/ 4,000.00	S/ 2,000.00	2,000.00
1.1.07	Especialista en Señalización y Seguridad Vial (Ingeniero Civil)	Und	1	0.5	100.00%	S/ 4,000.00	S/ 2,000.00	2,000.00

247

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1.1.08	Arqueólogo	Und	1	0.5	100.00%	S/	3,000.00	S/	1,500.00
1.1.09	Especialista para el Estudio de Impacto Ambiental (Ingeniero Ambiental)	Und	1	0.5	100.00%	S/	4,000.00	S/	2,000.00
1.2	Especialista para la Gestión de riesgo en la planificación y ejecución de obras (Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo)	Und	1	0.5	100.00%	S/	4,000.00	S/	2,000.00
1.2.0	PESONAL TECNICO							S/	3,000.00
1.2.01	Topógrafo - Cadista	Und	1	1	100.00%	S/	3,000.00	S/	3,000.00
1.3.0	PERSONAL APOYO							S/	750.00
1.3.01	Auxiliar de Topografía	Und	1	0.5	100.00%	S/	1,500.00	S/	750.00
2.01	Camioneta 4x4, Con conductor	Servicio	1	0.5	100.00%	S/	6,000.00	S/	3,000.00
2.02	Oficina	Servicio	1	2	100.00%	S/	150.00	S/	300.00
2.03	Estación Total	Servicio	1	0.25	100.00%	S/	1,500.00	S/	375.00
2.04	Estudios de Laboratorio Estudio de Mecánica de Suelos (Caracterización)	Calicatas	2	1	100.00%	S/	300.00	S/	600.00
2.05	Estudios de Laboratorio Estudio de Mecánica de Suelos (Capacidad Portante)	Calicatas	2	1	100.00%	S/	800.00	S/	1,600.00
2.06	Estudios Geofísico	Calicatas	2	1	100.00%	S/	1,500.00	S/	3,000.00
2.07	Diseño de mezclas	Cantidad	1	1	100.00%	S/	650.00	S/	650.00
2.08	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) - derecho de tramite	GLB	1	1	100.00%	S/	1,500.00	S/	1,500.00
2.09	Análisis de Agua	Manantial	1	1	100.00%	S/	400.00	S/	400.00
2.10	Puntos Geodesicos de orden C	Unid	2	1	100.00%	S/	1,200.00	S/	2,400.00
3.01	Viáticos	GLB	1	1	100.00%	S/	63.98	S/	63.98
4.01	Combustible	Galones	50	1	100.00%	S/	19.00	S/	950.00
4.02	Materiales, útiles de Oficina, dibujo, topografía y laboral	GLB	1	1	100.00%	S/	300.00	S/	100.00
4.03	Copias y reproducciones	GLB	1	1	100.00%	S/	300.00	S/	100.00
4.04	Materiales de topografía y grabaciones	GLB	1	1	100.00%	S/	200.00	S/	100.00
4.05	Insumos de campo (estacas, pinturas, winchas, Etc.)	GLB	1	1	100.00%	S/	200.00	S/	100.00
5.01	Zapatos de Protección Personal P/ingenieros	par	0	1	100.00%	S/	250.00	S/	-
5.02	Chalecos de Seguridad con Cinta Reflectante	und	0	1	100.00%	S/	40.00	S/	-
5.03	Cascos de Protección	und	0	1	100.00%	S/	26.00	S/	-
5.04	Lentes de Protección	und	0	1	100.00%	S/	15.03	S/	-
5.05	Impermeable con Capucha	und	0	1	100.00%	S/	42.00	S/	-
6.00	COSTO DIRECTO TOTAL							S/	50,338.98
7.00	UTILIDAD			5.00%				S/	2,516.95
8.00	TOTAL SIN I.G.V.							S/	52,855.93
9.00	I.G.V. (18%)			18.00%				S/	9,514.07
10.00	COSTO TOTAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							S/	62,370.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	62,370.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/02/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
5.	<div><p>..... Lic. Raimundo Huilca Humalla DNI. 41548271 Jefe de la Oficina Abastecimiento y Control Patrimonial</p></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	