

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-CS-MDQ/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO PARA (0108) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20528002855	Fecha de envío :	11/03/2024
Nombre o Razón social :	VIDRIOALUMINIOS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:28:18

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE OBSERVA

En aras de la transparencia y para poder ofertar es necesario contar con los planos completos para realizaar una estructura de costos por lo que se solicita que adjunten los planos completos en formato dwg y pdf

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** s/l **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principio de transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, VISTA LA PAGINA 30 DE LAS BASES HABIENDO PARTES ILEGIBLES SE REMITEN ARCHIVOS DWG Y PDF PARA SU PUBLICACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PUBLICAR E INTEGRAR CON ARCHIVOS DWG Y PDF EN EL PROCESO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-85-2023-CS-MDQ/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO PARA (0108) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	10249549792	Fecha de envío :	12/03/2024
Nombre o Razón social :	FIGUEROA MONTALVO EDUARDO	Hora de envío :	19:12:22

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN EL NUMERAL 11 DEL TDR INDICA PLAZO DE EJECUCION ES DE 30 DIAS CALENDARIOS, SE VERIFICO QUE EL PLAZO ES MUY CORTO SABIENDO QUE LOS TRABAJOS DE INSTALACION SON CONSIDERABLEMENTE AMPLIOS, SE SOLICITA AMPLIAR EL PLAZO A 45 DIAS CALENDARIO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** . **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARA GARANTIZAR PLURALIDAD DE POSTORES POR LO QUE SE CONSIDERA EN LAS BASES INTEGRADAS NUMERAL 3.1 LITERAL PAGINA 27

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA EJECUCION DEL SERVICIO SERA DE 45 DIAS CALENDARIOS