

Trujillo, 11 de junio de 2025

INFORME N°001-2025-GRLL-GGR-GRCO-CSLP010-2025-I CONV.

A : DIOSELINDA ELENA POLO TIRADO DE PAJARES
GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES

Asunto : JUSTIFICACION DE LA NO CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y LA DECLARACIÓN DE DESIERTO

Referencia : a) INFORME N°00639-2025-GRLL-GGR-GRI-SGOS (07 de marzo 2025)
b) PROCEDIMIENTO LICITACION PUBLICA N°010-2025-GRLL-GRCO – I
CONVOCATORIA: contratación de la ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JAVIER HERAUD DE CENTRO POBLADO SAN VICENTE DE PAUL DISTRITO DE LONGOTEA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, CON CUI 2668551.

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento lo relacionado con la declaratoria de desierto del presente procedimiento.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 65 del Reglamento, sobre la DECLARATORIA DE DESIERTO en un procedimiento de selección, numeral 65.2) *Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, emite un informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. Dicho informe es registrado en el SEACE.*

POSTORES QUE PRESENTARON OFERTA SEGÚN EL SEACE:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenclatura : LP-SM-10-2025-GRLL-GRCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JAVIER HERAUD DE CENTRO POBLADO SAN VICENTE DE PAUL DISTRITO DE LONGOTEA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI 2668551.

RUC / Código	Nombre o Razon Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JAVIER HERAUD DE CENTRO POBLADO SAN VICENTE DE PAUL DISTRITO DE LONGOTEA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI 2668551.			
20600625498	CONSORCIO LA LIBERTAD	21/05/2025	20:50:24	Electronica
20613591205	CONSORCIO PROGRESO	21/05/2025	22:20:52	Electronica
20482164634	CONSORCIO PRIMAVERA	21/05/2025	22:43:48	Electronica
20481313440	CONSORCIO BOLIVAR 1	21/05/2025	22:49:28	Electronica

COMITE DE SELECCION PARA LA LICITACION
PUBLICA N°010-2025-GRLL-GRCO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Se informa que existió 04 postores que su oferta no fueron validas en la etapa de "DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA" debido a que no cumplieron con los requisitos establecidos en las bases integradas. Además, se indica que desde el día 28/05/25 a la fecha no se ha presentado ninguna apelación a la entidad, respecto a La declaración de DESIERTO del procedimiento de la referencia.

☐ Ver listado de ítem

Listado de ítems						
1 - CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE DISEÑO (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA CON METODOLOGIA FAST TRACK DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. JAVIER HERAUD DE CENTRO POBLADO SAN VICENTE DE PAUL DISTRITO DE LONGÓTEA DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CON CUI 2668551.						
Código CUBSO	7212140600233068	Cantidad	1 - Unidad	Estado	Desierto	
Reserva para Mype	NO	VR/VE/Cuántia de la	13,187,777.81 Soles			
Paquete	NO	Contratación				
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Bonificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 de 1.

DESCRIPCION	FECHA
Fecha de desierto de admisión, evaluación, calificación y buena pro Buena pro	28/05/2025
Fecha máxima de apelación (8 días hábiles)	10/06/2025

Por lo que se recomienda derivar al área usuaria (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA) para que se pronuncie si la necesidad persiste y si corresponde efectué ajustes a su requerimiento.

Es todo cuanto informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Walter Homero Zevallos Apolitano
Presidente Comité de Selección
Miembro Titular