

**FORMATO**
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/06/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAMPACocha - CUPE" DISTRITO DE TORO, PROVINCIA DE LA UNIÓN - AREQUIPA" CUI N° 2325874					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		"MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAMPACocha - CUPE" DISTRITO DE TORO, PROVINCIA DE LA UNIÓN - AREQUIPA" CUI N° 2325874					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		VERSION V - 23 Nro. 348					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2325874			
Documento que declaró la viabilidad			RES. GRI N° 110-2024-GRA/GRI					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 695-2024-GRA/GGR/ORSIT		Fecha de recepción	22/05/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	SEGUN 2.8 Y 2.9 NO CORRESPONDE

36. ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL

Todo el personal que forma parte de la estructura del valor referencial, serán ofertados tomándose en cuenta su participación física en Obra. Se presenta adjunto, la estructura del valor referencial:

NRO	COMPONENTE DEL SERVICIO	TIEMPO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	A	B	C	D	E=A+B+C+D
			Salario y Salarios (Incl. Benef. sociales)	Alquiler y Servicios	Movilización y Equipo Logístico	Materiales varios	COSTO DIRECTO (S/)
1	SUPERVISION DE OBRA	180	283,000.00	59,595.00	-	3,000.03	345,595.03
2	LIQUIDACION DE OBRA	30	31,000.00	11,888.12	-	1,500.00	44,388.12
TOTAL COSTO DIRECTO (S/)			314,000.00	71,483.12	-	4,500.03	389,983.15
3	TOTAL GENERAL COSTO DIRECTO						389,983.15
4	GASTOS GENERALES (4.07%)						15,872.31
5	UTILIDAD (8.00%)						31,198.65
6	SUBTOTAL						437,054.12
7	IGV 18%						78,669.74
8	TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION						515,723.86

JOSE ALBERTO PACHAS FERRER
INGENIERO CIVIL
C.I. N° 65158

COMPONENTE: SUPERVISION DE OBRA

OBRA	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PAMPACCHA - CUPE, DISTRITO DE TORO, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA						
PLAZO	180 DIAS						
MONTO	457,023.85						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	MESES	% PARTI	P.U.	TOTAL
1	SUELDOS Y SALARIOS - INCL. BENEFICIOS SOCIALES						283,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL						
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1	6	100%	8,000.00	48,000.00
	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	6	100%	7,000.00	42,000.00
	ESPECIALISTA EN PUENTES Y OBRAS DE ARTE	MES	1	6	100%	7,000.00	42,000.00
	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1	6	100%	7,000.00	42,000.00
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1	6	100%	6,500.00	39,000.00
	ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	1	5	100%	6,500.00	32,500.00
	PERSONAL TECNICO						
	ASISTENTE TECNICO	MES	1	5	100%	4,000.00	20,000.00
	PERSONAL AUXILIAR						
	TOPOGRAFO	MES	1	5	100%	3,500.00	17,500.00
2	ALQUILERES Y SERVICIOS						59,595.00
	GASTOS DE OFICINA						
	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE OFICINA	UND	1	6	100%	800.00	4,800.00
	UTILES DE OFICINA	MES	1	6	100%	400.00	2,400.00
	ALQUILER DE ESTACION TOTAL Y NIVEL	MES	1	6	100%	1,500.00	9,000.00
	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	MES	3	6	100%	400.00	7,200.00
	TELEFONO E INTERNET	UND	1	6	100%	200.00	1,200.00
	SERVICIO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	UND	1	6	100%	140.00	840.00
	PRUEBAS DE CALIDAD						
	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO PAVIMENTO	UND	35			33.00	1,155.00
	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO VEREDA	UND	35			33.00	1,155.00
	ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE PAVIMENTO (FLEXIBLE)	UND	10			450.00	4,500.00
	ENSAYO DE COMPACTACION	UND	10			120.00	1,200.00
	ROTURAS DE CONCRETO	UND	35			33.00	1,155.00
	GASTOS VARIOS						
	CAMIONETA 4X4 (EL COSTO INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUST)	UND	1	6	100%	4,165.00	24,990.00
	MATERIALES VARIOS						3,000.03
	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	UND	1	6	100%	300.00	1,800.00
	BOTIQUIN CON MATERIAL FARMACOLOGICO	UND	1	6	100%	100.00	600.00
	LEGALES Y NOTARIALES DE LA ORGANIZACION	UND	1			600.00	600.00




COSTO DIRECTO DE LA COMPONENTE - SUPERVISION DE OBRA		MONEDAS
		345,593.03
	GASTOS GENERALES 4.07%	14,065.72
	UTILIDAD 8.00%	27,647.60
	SUBTOTAL (SIN I.G.V.)	387,308.35
	I.G.V. 18%	69,715.50
	TOTAL	457,023.85

JOSE ALBERTO PACHAS FERRICITZ
INGENIERO C.I. - II
CIP N° 63158

COMPONENTE: LIQUIDACION DE OBRA

OBRA	MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PAMPAOCHA - CUPE, DISTRITO DE TORO, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA						
PLAZO	30 DIAS						
MONTO	58,700.00						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	MESES	% PARTI	P.U.	TOTAL
A.	SUELDOS Y SALARIOS (PERSONAL EN OBRA PARA LOS INCL. BENEFICIOS SOCIALES)						31,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL						
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1	1	100%	10,000.00	10,000.00
	ESPECIALISTA EN LIQUIDACION FISICA	MES	1	1	100%	7,000.00	7,000.00
	ESPECIALISTA EN LIQUIDACION FINANCIERA	MES	1	1	100%	7,000.00	7,000.00
	ASISTENTE TECNICO	MES	1	1	100%	4,000.00	4,000.00
	CHOFER	MES	1	1	100%	3,000.00	3,000.00
B.	ALQUILERES Y SERVICIOS						11,888.12
	ALQUILER DE OFICINA						
	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE OFICINA	MES	1	1	100%	1,500.00	1,500.00
	EQUIPOS						
	EQUIPOS DE COMPUTACION E IMPRESION	MES	1	1	100%	1,500.00	1,500.00
	VEHICULOS						
	CAMIONETA 4X4 (EL COSTO INCLUYE CONDUCTOR Y CO	MES	1	1	100%	4,500.00	4,500.00
	OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS						
	TELEFONO E INTERNET	MES	1	1	100%	200.00	200.00
	SERVICIO DE AGUA Y ELECTRICIDAD	MES	1	1	100%	140.00	140.00
	SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES	MES	1	1	100%	2,500.00	2,500.00
	VIATICOS	MES	1	1	100%	1,548.12	1,548.12
D.	MATERIALES VARIOS						1,500.00
	MATERIALES VARIOS	UND	1	1	100%	1500	1,500.00
COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE LIQUIDACION DE OBRA							44,388.12
							GASTOS GENERALES 4.07%
							1,806.60
							UTILIDAD 8.00%
							3,551.05
							SUBTOTAL SIN I.G.V.
							49,745.77
							I.G.V. 18%
							8,954.24
							TOTAL
							58,700.00




**ESTRUCTURA DE COSTOS
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA**

**MEJORAMIENTO Y CULMINACION DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
PAMPACOA - CUPE, DISTRITO DE TORO, PROVINCIA DE LA UNION - AREQUIPA**

NRO	COMPONENTE DEL SERVICIO	TIEMPO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	TOTAL	TARIFA
1	SUPERVISION DE OBRA	180	345,595.03	1,919.97
2	LIQUIDACION DE OBRA	30	44,388.12	
TOTAL COSTO DIRECTO (S/)			389,983.15	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	P.U	TOTAL
A.	GASTOS FIJOS				9322.26
A.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
	GASTOS POR LICITACION	GLB	1.00	1,500.00	1500.00
	GASTOS POR ASESORIAS	GLB	1.00	1,500.00	1500.00
	GASTOS NOTARIALES	GLB	1.00	2,000.00	2000.00
	OTROS GASTOS				
	OTROS GASTOS FIJOS	GLB	1.00	4,322.26	4322.26
B.	GASTOS VARIALES				6550.05
	SEGUROS Y COSTOS FINANCIEROS				
	SEGURO COMPLEMENTARIO DE	MES	6.00	550.00	3300.00
	SEGUROS RESPONSABILIDAD CI	MES	1.00	1,850.05	1850.05
	CARTA FIANZA	GLB	1.00	1,400.00	1400.00
COSTO DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES					15,872.31

V/rvym
4 Archi

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div align="center">  GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Abog. Erick Maicoll Apaza Palo JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				