

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	Oct-23						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CCPP. PAMPA MENDOZA, HUARANGAL, EL PALOMAR, NUEVA ESPERANZA Y TORREMOLINO DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA", I ETAPA.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2471840					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0385-2023-MDDEC-OP/DU-NOBP		Fecha de recepción	19/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	x			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consiguar una síntesis de las observaciones</i>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	CONFORME SE INDICA EN LOS DESAGREGADO DE GASTOS

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 71,850.00 (SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

#### DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION

##### PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. TORREMOLINO DEL DISTRITO DEL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA"

DISTRITO : EL CARMEN  
 PROVINCIA : CHINCHA  
 DEPARTAM. : ICA  
 FECHA : JULIO DEL 2023

PRESUPUESTO BASE: S/. 1,203,608.24

A.PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y DE APOYO EN OBRA	5.23%	S/. 63,000.00
B. SEGURO DE PERSONAL DE OBRA	0.07%	S/. 900.00
C. GASTOS EN OFICINA PRINCIPAL	0.66%	S/. 7,950.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION</b>	<b>5.97%</b>	<b>S/. 71,850.00</b>

##### A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y DE APOYO EN OBRA (INC. LEYES SOCIALES)

Descripción	Tiempo	Sueldo/Jornal	Coef.	Parcial
A.1. JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	3.00	9,000.00	1.00	27,000.00
A.2. ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD	3.00	4,000.00	0.25	3,000.00
A.3. ING. ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	3.00	4,000.00	0.25	3,000.00
A.4. ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	3.00	4,000.00	1.00	12,000.00
A.5. ING. ESPECIALISTA EN OBRAS ELECTRICAS O ELECTROMECANICAS	3.00	4,000.00	0.50	6,000.00
A.6. ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISOR DE OBRA	3.00	4,000.00	1.00	12,000.00
		<b>Subtotal</b>		<b>63,000.00</b>

##### B. SEGURO DE PERSONAL DE OBRA

B.1. SCTR PERSONAL TECNICO	6.00	150.00	900.00
		<b>Subtotal</b>	<b>900.00</b>

##### C. GASTOS EN OFICINA PRINCIPAL

C.1. ALQUILER DE OFICINA	3.00	800.00	1.00	2,400.00
C.2. ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO	3.00	1,000.00	1.00	3,000.00
C.3. SERVICIOS: LUZ, AGUA, TELEFONO, INTERNET	3.00	300.00	1.00	900.00
C.4. UTILES DE OFICINA	3.00	300.00	1.00	900.00
C.5. FOTOCOPIAS Y PLANOS	3.00	250.00	1.00	750.00
		<b>Subtotal</b>		<b>7,950.00</b>

### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	De acuerdo al expediente tecnico	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	De acuerdo al expediente tecnico
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
				X

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE	SI		NO	x
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN PROV. CHINCHA</p>  <p>EMILIO LUIS CASTILLA VASQUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					