

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18.03.2025					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N°2607350"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN CON CUI N°2607350"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2607350				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C Fecha de registro: 09/08/2023 de aprobación: 11/08/2023 Estado: APROBADO Situación: APROBADO				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°855-2025-GRJ/GRI/SGSL		Fecha de recepción	12/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(CONSULTORIA DE OBRAS)**


<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR: VALDEZ QUINTO EDWIN**

		ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN LE SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"									
UBICACIÓN: DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN									
FECHA: MAY - 2024									
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 300 DIAS CALENDARIOS Y+ (60 DIAS LIQUIDACIÓN)									
VALOR REFERENCIAL: S/ 6,311,130.15									
30 meses									
ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	% PARTICIPACIÓN	MESES	COSTO S/	PARCIAL S/	TOTAL S/
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO									
COSTO DIRECTO				CANT.	% PARTICIPACIÓN	MESES	C.U.		235,655.67
A SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES									
a.1.0 Personal Profesional clave									
a.1.1		Supervisor de Obra	Und.	1.00	100%	10.00	8,983.99	89,839.90	
a.1.2		Especialista de Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional	Und.	1.00	100%	10.00	6,480.70	64,807.01	
a.1.3		Especialista Sanitaria	Und.	1.00	25%	10.00	6,480.70	16,201.75	
a.1.4		Especialista Electricista	Und.	1.00	25%	10.00	6,480.70	16,201.75	
a.1.5		Especialista de Calidad	Und.	1.00	75%	10.00	6,480.70	48,605.26	
GASTOS GENERALES									
GASTOS GENERALES FIJOS									
				CANT.	% PARTICIPACIÓN	MESES	C.U.	7,945.70	9,445.70
B ALQUILERES Y SERVICIOS									
b.1.1		Servicios de agua y energía eléctrica	Mes	1.00	100%	10.00	200.00	2,000.00	
b.1.2		Alquiler de oficina	Mes	1.00	100%	10.00	300.00	3,000.00	
C APOYO LOGÍSTICO									
C.1.1		Seguro contra todo riesgos - SCTR	GLB	1.5%	100%	10.00	235,655.67	2,945.70	
GASTOS GENERALES VARIABLES									
				CANT.	% PARTICIPACIÓN	Nº JUEGOS	C.U.	1,500.00	
D MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA									
d.1.1		Impresiones y copias de planos e informes	GLB	1.00	100%	10.00	150.00	1,500.00	
COSTO DIRECTO									235,655.67
Gastos Generales									9,445.70
Costo Sub Total									245,101.36
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (1)									
COSTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA									
COSTO DIRECTO					MESES	% PARTICIPACIÓN	CANT.	C.U.	12,000.00
A SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES									
a.1.0 Personal Profesional clave									
a.1.1		Supervisor de Obra	Mes	2.00	100%		1.00	6,000.00	12,000.00
*No incluye Beneficios Sociales									
GASTOS GENERALES									
GASTOS GENERALES FIJOS									
					MESES	% PARTICIPACIÓN	CANT.	C.U.	900.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS									
b.1.1		Fotocopias	Und.	2.00	100%		1.00	100.00	200.00
b.1.2		Impresión de textos y planos	Und.	2.00	100%		1.00	200.00	400.00
b.1.3		Útiles de oficina	Und.	2.00	100%		1.00	150.00	300.00
COSTO DIRECTO									12,000.00
Gastos Generales									900.00
Costo Sub Total									12,900.00
COSTOS DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)									
*El valor unitario del costo por cada profesional de obra incluye Beneficios Sociales al 50.66% (Ver Anexo de Beneficios Sociales)									
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (1)+(2) - con I.G.V.								4.11%	258,007.36


  
**EDWIN VALDEZ QUINTO**  
 ARQUITECTO CAP. 11342  
 CONSULTOR DE OBRAS C. 23509





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

DEL PROVEEDOR: QUÍÑONEZ RIVEROS NICOLAS

 <b>ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA</b>									
<b>PROYECTO:</b> "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL - CEBE EN LA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"									
<b>UBICACIÓN:</b> DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN									
<b>FECHA:</b> MAY - 2024									
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:</b> 300 DIAS CALENDARIOS Y + 300 DIAS LIQUIDACIÓN									
<b>VALOR REFERENCIAL:</b> S/ 6311.330.35									
<b>30 meses</b>									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	%PARTICIPACIÓN	MESES	COSTO S/	PORCENTAJE S/	TOTAL S/
<b>COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO</b>									
<b>COSTO DIRECTO</b>									
<b>A SUÉLDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES</b>									
<b>a.1.0 Personal Profesional clave</b>									
<b>a.1.1 Supervisor de Obra</b>									
<b>a.1.2 Especialista de Impacto Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional</b>									
<b>a.1.3 Especialista Sanitario</b>									
<b>a.1.4 Especialista Electricista</b>									
<b>a.1.5 Especialista de Calidad</b>									
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>									
<b>B Alquileres y Servicios</b>									
<b>b.1.1 Servicios de agua y energía eléctrica</b>									
<b>b.1.2 Alquiler de oficina</b>									
<b>C APOYO LOGÍSTICO</b>									
<b>C.1.1 Seguro contra todo riesgos - SCTR</b>									
<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>									
<b>D Material y Útiles de Oficina</b>									
<b>d.1.1 Impresiones y copias de planos e informes</b>									
<b>COSTO DIRECTO</b>									
<b>Gastos Generales</b>									
<b>Costo Sub Total</b>									
<b>COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (1)</b>									
<b>COSTO DIRECTO</b>									
<b>A SUÉLDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES</b>									
<b>a.1.0 Personal Profesional clave</b>									
<b>a.1.1 Supervisor de Obra</b>									
<b>*No incluye Beneficios Sociales</b>									
<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>									
<b>B Alquileres y Servicios</b>									
<b>b.1.1 Faltas de pago</b>									
<b>b.1.2 Impresiones de textos y planos</b>									
<b>b.1.3 Útiles de oficina</b>									
<b>COSTO DIRECTO</b>									
<b>Gastos Generales</b>									
<b>Costo Sub Total</b>									
<b>COSTOS DE REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)</b>									
<b>*El valor unitario del costo por cada profesional de obra incluye Beneficios Sociales al 50.66% (Ver Anexo de Beneficios Sociales)</b>									
<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (1)+(2) con I.O.V.</b>									

  
**Nicolás Quíñonez Riveros**  
**ARQUITECTO**  
**CAP. N° 19773**

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	258,001.36					

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO</b>	14/03/2025	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO</b>	17/03/2025
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>5.</b>	 <b>C.P.C. Juan Carlos Ramos Domínguez</b> <b>SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES</b> <b>GOBIERNO REGIONAL JUNÍN</b>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.