

107

FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		8/04/2025					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA-IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" – CUI N° 2604480					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		59					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2433372			
Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-C					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		OFICIO N° 10513-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	14/11/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio	Con motivo de observaciones
			Fecha de la tercera versión				De oficio	Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión				De oficio	Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión				De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO	X
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO	X
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO	X
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección: Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



163

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 411,242.35					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	26/11/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	18/12/2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

<b>5.</b>	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGISTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;"><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
-----------	---

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ESTRUCTURAS DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA -  
IOARR: "REMEDIACIÓN DE CENOTO MÉDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL (LA) NUEVA  
ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604480.

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN					
FECHA DE PRECIOS: DICIEMBRE 2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIOS + 02 MES DE LIQUIDACIÓN					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR TOTAL
01	SUPERVISIÓN DE OBRA	DÍAS	180.00	2088.319444	375,897.50
02	LIQUIDACIÓN DE OBRA	GLB	1.00	15,180.00	15,180.00
RESUMEN TOTAL DEL SERVICIO					391,077.50


RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPACIÓN	CANTIDAD	P. UNIT.	P. PARCIAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN	GLB	-	1.00	10,200.00	10,200.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN	GLB	-	1.00	331,525.00	331,525.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>341,725.00</b>
UTILIDAD (10.00%)						34,172.50
SUB TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (SIN I.G.V.)						375,897.50

ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							
FECHA DE PRECIOS: DICIEMBRE 2024							
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIOS							
COSTO DIRECTO - SUPERVISIÓN DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPACIÓN	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
1.01	GASTOS DE LICITACIÓN						
1.01.01	ELABORACIÓN DE PROPUESTA	GLB	-	1.00	-	2,500.00	2,500.00
1.01.02	GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	GLB	-	1.00	-	2,000.00	2,000.00
1.01.03	GASTOS VARIOS (Fotocopias, Escaneos, Anillados, Pasajes, etc)	GLB	-	1.00	-	700.00	700.00
1.01.04	GASTOS DE TRÁMITES ANTE EL OSCE	GLB	-	1.00	-	1,200.00	1,200.00
1.02	GASTOS LEGALES Y NOTARIALES						
1.02.01	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GLB	-	1.00	-	700.00	700.00
1.03	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD (VERIFICACIÓN)						
1.03.01	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	GLB	-	3.00	-	700.00	2,100.00
1.03.02	DENSIDAD DE CAMPO	GLB	-	1.00	-	500.00	500.00
1.03.03	ROTURA DE PROBETAS	GLB	-	1.00	-	500.00	500.00
SUB TOTAL SI.							10,200.00

DIRECCIÓN: JR. LOS JARDINES MZ. 4 LT. 15 - AA. HH. LOS ROSALES - DISTRITO DE YARINACocha - PROV. CORONEL PORTILLO - REGIÓN UCAYALI.  
EMAIL: [ingenieros@megaconsult.com](mailto:ingenieros@megaconsult.com)  
CEL. 924705332 - Tlf. 061 - 440670

Mega Consult  
XULIANA GARDENAS CHAVEZ  
10101101001763  
ABRIL 11/2025 ANTE LEGAL





FO8  
161

02 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>A. PERSONAL DE SUPERVISIÓN</b>							
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	SUPERVISOR DE OBRA O JEFE DE SUPERVISIÓN (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	6.00	11,000.00	66,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ing. Civil)	UND	100.00%	1.00	4.00	9,500.00	38,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto)	UND	100.00%	1.00	4.00	9,500.00	38,000.00
1.04	ESPECIALISTA SANITARIO	UND	50.00%	1.00	4.00	9,500.00	19,000.00
1.05	ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	100.00%	1.00	6.00	9,500.00	57,000.00
1.06	ESPECIALISTA ELECTRICO (Ing. Eléctrico o Ing. Electromecánico)	UND	50.00%	1.00	2.00	9,500.00	9,500.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>227,500.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>B. AREA ADMINISTRATIVA</b>							
1	SECRETARIA	UND	100.00%	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>12,000.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>C. OFICINA</b>							
1	ALQUILER DE OFICINA	UND	100.00%	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>7,200.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>H. VEHÍCULOS Y EQUIPOS</b>							
1	CAMIONETA EN OBRA	UND	100.00%	1.00	6.00	5,000.00	30,000.00
2	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA	GLN	100.00%	100.00	6.00	14.70	8,820.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>38,820.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>I. MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>							
1	COMPUTADORAS	UND	100.00%	1.00	-	5,000.00	5,000.00
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	100.00%	1.00	-	1,500.00	1,500.00
3	MOBILIARIO	UND	100.00%	7.00	-	700.00	4,900.00
4	MATERIALES DE OFICINA	GLB	100.00%	1.00	6.00	400.00	2,400.00
5	COPIAS EN GENERAL	GLB	100.00%	1.00	6.00	400.00	2,400.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>16,200.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>J. VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO</b>							
1	CASCO DE SEGURIDAD	UND	100.00%	7.00	-	50.00	350.00
2	BOTAS DE JEJE	UND	100.00%	7.00	-	50.00	350.00
3	GUANTES	UND	100.00%	7.00	-	25.00	175.00
4	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	100.00%	7.00	-	300.00	2,100.00
5	CHALECO	UND	100.00%	7.00	-	50.00	350.00
6	CAMISAS	UND	100.00%	14.00	-	70.00	980.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>4,305.00</b>

**Mega Consult**  
SALVADOR ALVARO CHAVEZ  
14081763  
REPRESENTANTE LEGAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
K.	CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (CARTA FIANZA)	UND	-	1.00	-	850.00	850.00
2	GARANTIA DE POLIZA DE SEGURO C.A.R.	UND	-	1.00	-	450.00	450.00
3	GARANTIA DE POLIZA DE SCIR	UND	-	1.00	-	3,200.00	3,200.00
	SUB TOTAL S/:						4,500.00
L.	SEGUROS						
1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	EST	-	7.00	6.00	500.00	21,000.00
	SUB TOTAL S/:						21,000.00

COSTO DIRECTO - RECEPCION Y LIQUIDACIÓN							
03	GASTOS DE SUPERVISIÓN - LIQUIDACIÓN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
1	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)						
1.01	SUPERVISOR DE OBRA O JEFE DE SUPERVISIÓN (Ingeniero Civil)	UND	50.00%	1.00	2.00	11,000.00	11,000.00
1.02	UTILES DE OFICINA (Papel Bond, Lapicero, Folder, CDs, etc)	UND	100.00%	1.00	2.00	700.00	1,400.00
1.03	IMPRESIONES Y COPIAS	UND	100.00%	1.00	2.00	700.00	1,400.00
	SUB TOTAL S/:						13,800.00
	COSTO DIRECTO						13,800.00
	UTILIDAD (10.00%)						1,380.00
	SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACIÓN (SIN I.G.V.)						15,180.00

Mega Consult  
YULIANA GARDENAS CHAVEZ  
D.N.I. N° 44061703  
REPRESENTANTE LEGAL

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA - IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARTO CLÍNICO; EN EL(LA) NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604480.**

**CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA - IOARR: "REMODELACIÓN DE CENOT MÉDICO; ADQUISICION OE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO CLINICO; EN EL(LA) NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604480.**

**RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION**

FECHA DE PRECIOS: DICIEMBRE 2024

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS + 02 MES DE LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA-REFERENCIAL UNITARIA	VALOR TOTAL
01	SUPERVISIÓN DE OBRA	DIAS	180.00	2009.577778	361,724.00
02	LIQUIDACIÓN DE OBRA	GLB	1.00	14,520.00	14,520.00
<b>TOTAL DE COSTO DEL SERVICIO DE SUPERVISION</b>					<b>376,244.00</b>

**RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	P. UNIT.	P. PARCIAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	GLB	-	1.00	9200.00	9,200.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	GLB	-	1.00	319640.00	319,640.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>328,840.00</b>
UTILIDAD (10.00%)						32,884.00
<b>SUB TOTAL GASTOS (SIN I.G.V.)</b>						<b>361,724.00</b>

**COSTO DIRECTO - SUPERVISION DE OBRA**

01 GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>1.01 GASTOS DE LICITACIÓN</b>							
1.01.01	ELABORACIÓN DE PROPUESTA	GLB	-	1.00	-	1,800.00	1,800.00
1.01.02	GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	GLB	-	1.00	-	1,500.00	1,500.00
1.01.03	GASTOS VARIOS (Fotocopias, Escaneos, Anillados, Pasajes, etc)	GLB	-	1.00	-	800.00	800.00
1.01.04	GASTOS DE TRAMITES ANTE EL OSCE	GLB	-	1.00	-	1,800.00	1,800.00
<b>1.02 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES</b>							
1.02.01	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	GLB	-	1.00	-	700.00	700.00
<b>1.03 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD (VERIFICACION)</b>							
1.03.01	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	GLB	-	3.00	-	600.00	1,800.00
1.03.02	DENSIDAD DE CAMPO	GLB	-	1.00	-	300.00	300.00
1.03.03	ROTURA DE PROBETAS	GLB	-	1.00	-	500.00	500.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>9,200.00</b>

02 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>A. PERSONAL DE SUPERVISIÓN</b>							
<b>1. PERSONAL CLAVE</b>							
1.01	SUPERVISOR DE OBRA O JEFE DE SUPERVISIÓN (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	6.00	11,000.00	66,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ing. Civil)	UND	100.00%	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto)	UND	100.00%	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00
1.04	ESPECIALISTA SANITARIO	UND	50.00%	1.00	4.00	9,000.00	18,000.00
1.05	ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	100.00%	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00
1.06	ESPECIALISTA ELECTRICO (Ing. Eléctrico o Ing. Electromecánico)	UND	50.00%	1.00	2.00	9,000.00	9,000.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>219,000.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>B. AREA ADMINISTRATIVA</b>							
1	SECRETARIA	UND	100.00%	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>15,000.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>G. OFICINA</b>							
1	ALQUILER DE OFICINA	UND	100.00%	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>9,000.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>H. VEHÍCULOS Y EQUIPOS</b>							
1	CAMIONETA EN OBRA	UND	100.00%	1.00	6.00	4,200.00	25,200.00
2	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA	GLN	100.00%	100.00	6.00	15.00	9,000.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>34,200.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>I. MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>							
1	COMPUTADORAS	UND	100.00%	1.00	-	400.00	400.00
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	100.00%	1.00	-	1,250.00	1,250.00
3	MOBILIARIO	UND	100.00%	7.00	-	800.00	5,600.00
4	MATERIALES DE OFICINA	GLB	100.00%	1.00	6.00	500.00	3,000.00
5	COPIAS EN GENERAL	GLB	100.00%	1.00	6.00	400.00	2,400.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>12,650.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>J. VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO</b>							
1	CASCO DE SEGURIDAD	UND	100.00%	7.00	-	40.00	280.00
2	BOTAS DE JEBE	UND	100.00%	7.00	-	50.00	350.00
3	GUANTES	UND	100.00%	7.00	-	25.00	175.00
4	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	100.00%	7.00	-	320.00	2,240.00
5	CHALECO	UND	100.00%	7.00	-	75.00	525.00
6	CAMISAS	UND	100.00%	14.00	-	55.00	770.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>4,340.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>K. CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC</b>							
1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (CARTA FIANZA MC)	UND	-	1.00	-	900.00	900.00
2	GARANTIA DE POLIZA DE SEGURO C.A.R.	UND	-	1.00	-	450.00	450.00
3	GARANTIA DE POLIZA DE SCTR	UND	-	1.00	-	3,100.00	3,100.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>4,450.00</b>
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>L. SEGUROS</b>							
1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	EST	-	7.00	6.00	500.00	21,000.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>21,000.00</b>

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Registered for use

DIRECCION: JR. LIBERTAD N° 998 - IQUITOS / SUCURSAL: AV. ALFONSO UGARTE N° 244 - PUCALLPA  
EMAIL: frlean26@gmail.com

Ing. Fernando Rafael León  
CIP 40894  
CONSULTOR DE OBRA

COSTO DIRECTO - RECEPCION Y LIQUIDACIÓN							
03	GASTOS DE SUPERVISIÓN - LIQUIDACIÓN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
1	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)						
1.01	SUPERVISOR DE OBRA O JEFE DE SUPERVISIÓN (Ingeniero Civil)	UND	50.00%	1.00	2.00	11,000.00	11,000.00
1.02	UTILES DE OFICINA (Papel Bond, Lapicero, Folder, CDs, etc)	UND	100.00%	1.00	2.00	550.00	1,100.00
1.03	IMPRESIONES Y COPIAS	UND	100.00%	1.00	2.00	550.00	1,100.00
SUB TOTAL S/.							13,200.00
COSTO DIRECTO							13,200.00
UTILIDAD (10.00%)							1,320.00
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACION (SIN I.G.V.)							14,520.00

  
Ing. Fernando Rafael Llean  
CIP: 40894  
CONSULTOR DE OBRA

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001



**ESTRUCTURA DE COSTOS**

<b>PROFORMA:</b> CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA - IOARR: "REMEDIACIÓN DE CENOTO MÉDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604480.					
<b>RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					
FECHA DE PRECIOS: DICIEMBRE 2024					
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIOS + 02 MES DE LIQUIDACIÓN					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR TOTAL
01	SUPERVISIÓN DE OBRA	DÍAS	180.00	1862.835944	335,310.47
02	LIQUIDACIÓN DE OBRA	GLB	1.00	13,200.00	13,200.00
<b>RESUMEN TOTAL DE COSTOS DE SUPERVISIÓN</b>					<b>348,510.47</b>

<b>RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPACIÓN	CANTIDAD	P. UNIT.	P. PARCIAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN	GLB	-	1.00	7950.00	7,950.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN	GLB	-	1.00	296,877.70	296,877.70
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>304,827.70</b>
UTILIDAD (10.00%)						30,482.77
<b>SUB TOTAL GASTOS (SIN LG.V.)</b>						<b>335,310.47</b>

<b>ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>							
FECHA DE PRECIOS: DICIEMBRE 2024							
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIOS							
<b>COSTO DIRECTO -- SUPERVISIÓN DE OBRA</b>							
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPACIÓN	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
1.01	<b>GASTOS DE LICITACIÓN</b>						
1.01.01	ELABORACIÓN DE PROPUESTA	GLB	-	1.00	-	2,000.00	2,000.00
1.01.02	GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	GLB	-	1.00	-	1,000.00	1,000.00
1.01.03	GASTOS VARIOS (Fotocopias, Escanados, Anillados, Pasajes, etc)	GLB	-	1.00	-	500.00	500.00
1.01.04	GASTOS DE TRÁMITES ANTE EL OSCE	GLB	-	1.00	-	1,500.00	1,500.00
1.02	<b>GASTOS LEGALES Y NOTARIALES</b>						
1.02.01	LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GLB	-	1.00	-	500.00	500.00
1.03	<b>GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD (VERIFICACIÓN)</b>						
1.03.01	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	GLB	-	3.00	-	500.00	1,500.00
1.03.02	DENSIDAD DE CAMPO	GLB	-	1.00	-	350.00	350.00
1.03.03	ROTURA DE PROBETAS	GLB	-	1.00	-	600.00	600.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>7,950.00</b>

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

Dir. Mónica del Pozo  
DIRECCIÓN GENERAL  
GERENTE GENERAL

02 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
<b>A. PERSONAL DE SUPERVISIÓN</b>							
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	SUPERVISOR DE OBRA O JEFE DE SUPERVISIÓN (Ingeniero civil)	UND	100.00%	1.00	6.00	10,000.00	60,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Ing. Civil)	UND	100.00%	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Arquitecto)	UND	100.00%	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00
1.04	ESPECIALISTA SANITARIO	UND	50.00%	1.00	4.00	9,000.00	18,000.00
1.05	ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	UND	100.00%	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00
1.06	ESPECIALISTA ELECTRICO (Ing. Eléctrico o Ing. Electromecánico)	UND	50.00%	1.00	2.00	9,000.00	9,000.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>207,000.00</b>
<b>B. AREA ADMINISTRATIVA</b>							
1	SECRETARIA	UND	100.00%	1.00	6.00	2,100.00	12,600.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>12,600.00</b>
<b>G. OFICINA</b>							
1	ALQUILER DE OFICINA	UND	100.00%	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>6,000.00</b>
<b>H. VEHICULOS Y EQUIPOS</b>							
1	CAMIONETA EN OBRA	UND	100.00%	1.00	6.00	4,000.00	24,000.00
2	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA	GLN	100.00%	100.00	6.00	14.30	8,580.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>32,580.00</b>
<b>I. MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA</b>							
1	COMPUTADORAS	UND	100.00%	1.00	-	4,100.00	4,100.00
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	100.00%	1.00	-	1,488.99	1,488.99
3	MOBILIARIO	UND	100.00%	7.00	-	500.00	3,500.00
4	MATERIALES DE OFICINA	GLB	100.00%	1.00	6.00	385.00	2,310.00
5	COPIAS EN GENERAL	GLB	100.00%	1.00	6.00	300.00	1,800.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>13,198.99</b>
<b>J. VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO</b>							
1	CASCO DE SEGURIDAD	UND	100.00%	7.00	-	45.00	315.00
2	BOTAS DE JEJE	UND	100.00%	7.00	-	60.00	420.00
3	GUANTES	UND	100.00%	7.00	-	20.00	140.00
4	ZAPATOS DE SEGURIDAD	UND	100.00%	7.00	-	250.00	1,750.00
5	CHALECO	UND	100.00%	7.00	-	60.00	420.00
6	CAMISAS	UND	100.00%	14.00	-	80.00	1,120.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>4,165.00</b>
<b>K. CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC</b>							
1	GARANTIA DE REL CUMPLIMIENTO (CARTA FIANZA MC)	UND	-	1.00	-	822.47	822.47
2	GARANTIA DE POLIZA DE SEGURO C.A.R.	UND	-	1.00	-	411.24	411.24
3	GARANTIA DE POLIZA DE SCTR	UND	-	1.00	-	3,300.00	3,300.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>4,533.71</b>
<b>L. SEGUROS</b>							
1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	EST	-	7.00	6.00	400.00	16,800.00
	<b>SUB TOTAL S/.</b>						<b>16,800.00</b>



# MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: licl.megaproject@gmail.com

MEGA PROJECT  
SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

154

## ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

FECHA DE PRECIOS: DICIEMBRE 2024

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS

### COSTO DIRECTO - RECEPCION Y LIQUIDACIÓN

03	GASTOS DE SUPERVISIÓN - LIQUIDACIÓN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	COEF. PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	P. UNIT.	P. PARCIAL
1	RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)						
1.01	SUPERVISOR DE OBRA O JEFE DE SUPERVISIÓN (Ingeniero Civil)	UND	50.00%	1.00	2.00	10,000.00	10,000.00
1.02	UTILES DE OFICINA (Papel Bond, Lapicero, Folder, CDs, etc)	UND	100.00%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
1.03	IMPRESIONES Y COPIAS	UND	100.00%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
SUB TOTAL S/.							12,000.00
COSTO DIRECTO							12,000.00
UTILIDAD (10.00%)							1,200.00
SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACION (SIN I.G.V.)							13,200.00

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L

Elvis Mondragón Pérez  
DNI: 74051363  
GERENTE GENERAL


MEGA PROJECT  
SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

INVERSIÓN:	"REMODELACION DE CENTRO MEDICO; ADQUISICION DE EQUIPOS BOMEDICOS Y MOBILIARIO CLINICO; EN EL (LA) PUESTO DE SALUD NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI "
<b>RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>	

FECHA DE PRECIOS: ENERO DEL 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DIAS CALENDARIOS +02 MES DE LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISIÓN DE OBRA	Días	180.00	2,198.146400	395,666.35
02	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Glb	1.00	15,576.00	15,576.00
<b>TOTAL SI.</b>					<b>411,242.35</b>

  
 Ing. Guillermo Buñón Alvarado  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP Nº 125091







# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA GENERAL REGIONAL

### GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

#### SUB GERENCIA DE OBRAS



INVERSIÓN:	"REMEDIACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICION DE EQUIPOS BOMEDICOS Y MOBILIARIO CLINICO; EN EL (LA) PUESTO DE SALUD NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
------------	--

### ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

FECHA DE PRECIOS: DICIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIOS

#### COSTO DIRECTO:

##### 1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				5,000.00
	1.01.01. Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes, etc.)	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Trámites ante el OSCE	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01. Legalización de Documentos durante la Ejecución de Obra	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (verificación)				2,450.00
	1.03.01. Diseño de Mezcla de Concreto	Glb	3.00	500.00	1,500.00
	1.03.02. Densidad de Campo	Glb	1.00	350.00	350.00
	1.03.03. Rotura de Probetas	Glb	1.00	600.00	600.00

SUB TOTAL S/.

7,950.00

##### 2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISIÓN						
1	PERSONAL CLAVE						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	6.00	10,000.00	60,000.00
1.02	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00
1.03	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und	100%	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00
1.04	Especialista sanitario	Und	50%	1.00	4.00	8,000.00	16,000.00
1.05	Especialista Ambiental y de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und	100%	1.00	6.00	7,500.00	45,000.00
1.06	Especialista Eléctrico (ingeniero eléctrico o Ing. electromecánico)	Und	50%	1.00	2.00	7,000.00	7,000.00
SUB TOTAL S/.						52,500.00	208,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	ÁREA ADMINISTRATIVA						
1	Secretaría	Und	100%	1.00	6.00	2,000.00	12,000.00
SUB TOTAL S/.							12,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
SUB TOTAL S/.							6,000.00



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA GENERAL REGIONAL

### GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

#### SUB GERENCIA DE OBRAS



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100%	1.00	6.00	4,000.00	24,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gn	100%	100.00	6.00	14.30	8,580.00
SUB TOTAL S/.							32,580.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
I	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Computadoras	Und	100%	1.00		4,203.47	4,203.47
2	Impresora Multifuncional	Und	100%	1.00		1,100.00	1,100.00
3	Mobiliario	Und	100%	7.00		500.00	3,500.00
4	Materiales de Oficina	Gb	100%	1.00	6.00	385.00	2,310.00
5	Copias en General	Gb	100%	1.00	6.00	300.00	1,800.00
SUB TOTAL S/.							12,913.47

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
J	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TÉCNICO						
1	Casco de Seguridad	Und	100%	7.00		45.00	315.00
2	Botas de Jebe	Und	100%	7.00		60.00	420.00
3	Gautes	Und	100%	7.00		20.00	140.00
4	Zapatos de Seguridad	Und	100%	7.00		250.00	1,750.00
5	Chapeco	Und	100%	7.00		60.00	420.00
6	Camisa	Und	100%	14.00		80.00	1,120.00
SUB TOTAL S/.							4,165.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
K	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, PÓLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		790.27	790.27
2	Garantía de Póliza de Seguros C.A.R	Und		1.00		328.96	328.96
3	Garantía de Póliza de SCTR	Und		1.00		3,300.00	3,300.00
SUB TOTAL S/.							4,419.23

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
L	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		7.00	6.00	400.00	16,800.00
SUB TOTAL S/.							16,800.00



INGENIERO CIVIL  
CIR. N° 125091



# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA GENERAL REGIONAL

### GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

#### SUB GERENCIA DE OBRAS



#### RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN	Glb	1.00	7,950.00	7,950.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN	Glb	1.00	296,877.70	296,877.70
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>304,827.70</b>
UTILIDADES (10.00%)					30,482.77
<b>SUB TOTAL</b>					<b>335,310.47</b>
I.G.V. (18.00%)					60,355.88
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>395,666.35</b>

INVERSIÓN:

"REMODELACION DE CENTRO MEDICO; ADQUISICION DE EQUIPOS BOMEDICOS Y MOBILIARIO CLINICO; EN EL (LA) PUESTO DE SALUD NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

#### ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN - LIQUIDACIÓN

FECHA DE PRECIOS: DICIEMBRE DEL 2023

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: 60 DIAS CALENDARIOS

#### COSTO DIRECTO:

#### 3. GASTOS DE SUPERVISIÓN - LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF PARTICIP	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT	PARCIAL
1	LIQUIDACIÓN DE OBRA						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Ingeniero Civil)	Und	50%	1.00	2.00	10,000.00	10,000.00
1.02	Útiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und	100%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
1.03	Impresiones y copias	Und	100%	1.00	2.00	500.00	1,000.00
<b>SUB TOTAL</b>							<b>12,000.00</b>

SUB TOTAL S/.

COSTO DIRECTO

UTILIDADES (10.00%)

SUB TOTAL

I.G.V. (18.00%)

**SUB TOTAL GASTOS LIQUIDACIÓN**

S/.

12,000.00

1,200.00

13,200.00

2,376.00

**15,576.00**



Luis Guillermo Sandoval Alvarado  
INGENIERO CIVIL  
C.R. N° 125071



CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO	23-2024-GRU-OL-AC	REGISTRO:	1727643	EXPEDIENTE :	1029277
AREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FECHA	18/12/2024		
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA				
DENOMINACION:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA-IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604480				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	240 DIAS CALENDARIOS				
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI	2604480				

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N° 2: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	VALOR REFERENCIAL									
	MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.		MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C		RAFAEL LEAN FERNANDO			SUSTENTO DE DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV							
	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:											
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA-IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604480	RUC:	20600311035	CONTACTO:	ELIVER MONDRAGON PEREZ	RUC:	20393506611	CONTACTO:	YULIANA CARDENAS CHAVEZ	RUC:	10182053321	CONTACTO:	RAFAEL LEAN FERNANDO	<p>DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.</p>	<p>348,510.47</p>	<p>348,510.47</p>	<p>411,242.35</p>	
	TELÉFONO:	979400562	TELÉFONO:	924705332	TELÉFONO:	961972977	TELÉFONO:	961972977									
	E-MAIL:	mega.project@gmail.com	E-MAIL:	ingenierossacm@gmail.com	E-MAIL:	frlean27@hotmail.com	E-MAIL:	frlean27@hotmail.com									
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL										

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS		FUENTE N° 2: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	
	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRECIO TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRECIO TOTAL
SOBRE EL IGV	240 días calendarios	384,510.47	240 días calendarios	348,510.47
FECHA DE SOLICITUD	Exonerado de IGV	26/11/2024	Exonerado de IGV	26/11/2024
FECHA DE RECEPCIÓN	06/12/2024	12/12/2024	Exonerado de IGV	16/12/2024
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	SI
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI	SI

**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**

*[Firma]*

Lic. Adm. Iriel Tello Bardales  
JEFE (a) DEL ÁREA DE CONTRATACIONES

DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, ASI MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

REVISIÓN Y VALIDACIÓN: INFORME N° 11191-204-GRU-GRI-SGO