

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10.DIC.2024
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS PRODUCTORES TRAMO AV. JORGE BASADRE GROHMANN - AV. VILAUTA DEL DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA CUI N°2432302
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	367-2024
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código 2432302 Documento que declaró la viabilidad -

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 6697-2024-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	29/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
			Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
			Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visa laza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
-	-						
-	-						
-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	CONSORCIO VADOMO E.I.R.L.						
2	JT BUSINESS S.R.L.						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Ver anexo N° 01						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 597,730.79 (Quinientos Noventa y Siete Mil Setecientos Treinta con 79/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/12/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X	

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	X	NO
	Factores de Evaluación indicados en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</div> <div></div> <div>ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

Analisis de Gastos de Supervisión

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS PRODUCTORES TRAMO AV. JORGE PASADRE GRÜNHANN - AV. VIALITA DEL DISTRITO DE POCCHIAY - TACNA

Fecha: TACNA, ABRIL DEL 2024

DURACION DE LA OBRA (MESES): 8.00
COSTO DE OBRA (S/.): 14,910,491.50

2.6.81.43 GASTOS DE SUPERVISION						4.01%	597,730.79
2.6.81.43 PERSONAL DE OBRA							487,309.60
INGENIERIA							
C.1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	8.00	10,000.00		80,000.00
C.1.02	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	mes	1.00	8.00	6,000.00		48,000.00
C.1.03	Ingeniero especialista en Mecanica de suelos y pavimentos	mes	1.00	8.00	6,000.00		48,000.00
C.1.04	Ingeniero Asistente	mes	1.00	8.00	4,500.00		36,000.00
C.1.05	Tecnico Laboratorista	mes	1.00	8.00	4,000.00		32,000.00
C.1.06	Auxiliares de Laboratorio	mes	1.00	8.00	3,000.00		24,000.00
	Leyes Sociales	gib	1.00	48.57%	268,000.00		130,167.60
SUB TOTAL							398,167.60
ADMINISTRACION							
C.1.07	Administrador de Obra	mes	1.00	8.00	4,500.00		36,000.00
C.1.08	Contador	mes	0.50	8.00	4,000.00		19,000.00
C.1.09	Secretaria	mes	0.50	8.00	2,000.00		8,000.00
	Leyes Sociales	gib	1.00	48.57%	60,000.00		29,142.00
SUB TOTAL							89,142.00
2.6.81.43 ALQUILER DE EQUIPO NO INCLUIDOS EN EL COSTO DIRECTO							83,950.00
C.4.01	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4, c/ radio transmision(*)	mes	1.00	8.00	9,243.75		73,950.00
C.4.02	Equipos de Computo	mes	1.00	8.00	250.00		2,000.00
C.4.03	Alquiler de Equipos de Laboratorio para Supervision	mes	1.00	8.00	1,900.00		8,000.00
TOTAL COSTO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION							83,950.00
(*) Los Equipos incluyen operador y combustible							
2.6.81.43 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL MATERIALES							6,284.09
C.5.1	Utiles de Oficina	mes	1.00	8.00	285.51		2,284.09
C.5.2	Fotocopias (planoes & documentos)	mes	1.00	8.00	200.00		1,600.00
C.5.3	Materiales fungibles	mes	1.00	8.00	300.00		2,400.00
TOTAL COSTO OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							6,284.09
2.6.81.43 GASTOS POR SEGUROS							20,187.10
C.6.01	Seguro de Accidentes Personales (1.8%)P	gib	1.00	8.00	503.00		4,824.00
C.6.02	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (1.5%)P	gib	1.00	8.00	502.50		4,020.00
C.6.03	Seguro de Vida (4%)P	gib	1.00	8.00	1,340.00		10,720.00
C.6.04	Seguros contra todo Riesgo (1.86%)	gib	1.00	8.00	523.10		523.10
TOTAL GASTOS FINANCIEROS							20,187.10

