

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/09/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSITUACIONALES EN AL RED INTEGRAL DE SALUD SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	23					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-				
		Documento que declaró la viabilidad	-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°928-2023-GR.CAJ-GSRJ/SGO		Fecha de recepción	21/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

CAMVAS SOLUCIONES INTEGRALES SRL
AV. MARIO URTEAGA NRO. 351 BAR. SAN SEBASTIAN
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
RUC N° 20610156691



**COTIZACIÓN PARA ELABORACION ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
LA RED INTEGRAL DE SALUD SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO DE LA
PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

Señores: Gerencia Sub Regional Jaén

Profesionales	Cantidad	Mes	Costo	Sub Total
Ingeniero jefe de Proyecto	1	2.5	8,500.00	21,250.00
Arquitecto	1	2.5	7,200.00	18,000.00
Especialista en Invierte	1	2	4,800.00	9,600.00
Especialista en Estructuras	1	2	4,800.00	9,600.00
Especialista en Costos	1	2	4,800.00	9,600.00
Cadista	2	2	3,500.00	14,000.00
Parcial				82,050.00

Equipos	Mes	Costo	Sub Total
Estación Total	Global	1,720.00	1,720.00
Camioneta	Global	9,450.00	9,450.00
Equipo de Computo	Global	9,600.00	9,600.00
Parcial			20,770.00

Varios	Cantidades	Costo	Sub Total
Combustible	Global	3,825.00	3,825.00
Suministros de Oficina	Global	1,855.00	1,855.00
Oficina	Global	2,000.00	2,000.00
Estudios Basicos	Global	4,500.00	4,500.00
Ploteos y copias	Global	1,756.55	1,756.55
Parcial			13,936.55

Costo parcial	116,756.55
Utilidad 10%	11,675.66
Sub total antes de impuestos	128,432.21
Igv 18%	23,117.80
Costo Total del Proyecto	151,550.00

Jaén Setiembre de 2023

LIC. YERKO ERNESTO CAMPOS SANCHEZ
CAMVAS SOLUCIONES INTEGRALES SRL
GERENTE GENERAL

teléfono 978 751853 - correo: camvas.cajamarca@gmail.com

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

X. VALOR DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
10.1. ESTRUCTURA DE COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION

PRESUPUESTO ESTIMADO
ESTRUCTURA DEL COSTO DEL VALOR REFERENCIAL PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION

CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA RED INTEGRAL DE SALUD SAN IGNACIO DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO DE LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA					
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
I. PROFESIONALES ESPECIALISTAS					
1.1	JEFE DE PROYECTO	MESES	1.5		
1.2	ARQUITECTO	MESES	1		
1.3	ESPECIALISTA PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACION ECONOMICA (ECONOMISTA)	MESES	1.5		
II. INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO					
2.1.	TOPOGRAFIA	GLB	1		
2.2.	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1		
III. GASTOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.	IMPRESIONES	GLB	1		
COSTO DIRECTO					
	GASTOS GENERALES 8% (CD)				
	UTILIDAD 5% (CD)				
PRESUPUESTO TOTAL					

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/220,000.00 DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 SOLES.					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/10/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	EXISTE PLURALIDAD DE PROVEEDORES						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

5.	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.