

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/02/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHICAMA – CASCAS – CONTUMAZÁ- CHILETE"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	2247 - 2246						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	42						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorandum N° 197-2025-MTC/20.13.1		Fecha de recepción	13.01.2025		
		(*) Último documento con el que el área usuaria solicita la persistencia de la necesidad del servicio						
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
-	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

ÁREA DE LOGÍSTICA
V'B



JUAN CARLOS CENTI

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	-							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	S/ 117, 358,771.12						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)	SI			NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

AREA DE LOGISTICA
 V°B

 JUAN CARLOS CENTTI


FORMATO N° 01

PRESUPUESTO TOTAL MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

"SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHICAMA – CASCAS – CONTUMAZÁ- CHILETE"

ITEM	TRAMO	SUBTRAMO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PERIODO / AÑOS	FUENTE :PRECIO COTIZACIÓN		FUENTE :PRECIO COTIZACIÓN		FUENTE :PRECIO ENTIDAD			PROCEDIMENO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL VR	PU (\$)	TOTAL
							ENTIDAD CONVOCANTE	PROVIAS NACIONAL MTC	ENTIDAD CONVOCANTE	PROVIAS NACIONAL MTC	ENTIDAD CONVOCANTE		PROVIAS NACIONAL MTC			
							EMPRESA	FITCON S.A.C	EMPRESA	CONSULTING N&C INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.C	EMPRESA		PRECIO HISTORICO Y ENTIDAD			
							RUC	20552795947	RUC	20604408416	RUC					
							PRECIO FECHA	28/11/2024	PRECIO FECHA	29/01/2025	PRECIO FECHA					
							CONTACTO	ZELADA CUETO RUBEN ANGEL	CONTACTO	JOSE MANUEL NARREA GUZMAN	CONTACTO					
							P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)	P.U. (OCTUBRE 2024)	IPC	PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)			

EMP. PE-1N CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA -CHILETE

1	TRAMO 1	EMP. PE-1N (CHICAMA) - DV ASCOPE (km 0+000 - km 8+000)	EMP. PE-1N (CHICAMA) - DV ASCOPE (km 0+000 - km 8+000)	Conservación Rutinaria	Km-Año	8.000	5.00	121,051.94	4,842,077.600	56,448.19	2,257,927.490	40,000.00	40,080.00	1,603,200.000	<div>El Valor Referencial del presente procedimiento de selección se ha determinado en base al MENOR VALOR de las tres (3) fuentes recibidas, debido a que las dos cotizaciones (FITCON SAC. Y CONSULTING N&C INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.C) muestran una gran dispersión.</div> <div>AREA DE LOGISTICA YBP  J. CUADROS O. PVN</div>	40,080.000	1,603,200.00
2	TRAMO 2	DV. ASCOPE - DV. SAUSAL (km 8+000 - km 24+020)	DV. ASCOPE - DV. SAUSAL (km 8+000 - km 24+020)	Conservación Rutinaria	Km-Año	16.020	5.00	121,051.94	9,696,260.390	56,838.81	4,552,789.040	40,000.00	40,080.00	3,210,408.000		40,080.000	3,210,408.00
3	TRAMO 3	DV.SAUSAL - DV. BAÑOS (CRUCE) (km 24+020 - km 59+255)	DV.SAUSAL - DV. BAÑOS (CRUCE) (km 24+020 - km 59+255)	Conservación Rutinaria	Km-Año	35.235	5.00	121,051.94	21,326,325.530	119,272.71	21,012,869.790	40,000.00	40,080.00	7,061,094.000		40,080.000	7,061,094.00
4	TRAMO 4	DV. BAÑOS (CRUCE) - CASCAS (Km 59+255 - 71+600)	DV. BAÑOS (CRUCE) - CASCAS (km 59+255 - km 69+850)	Conservación Rutinaria	Km-Año	10.595	5.00	121,051.94	6,412,726.520	106,505.17	5,642,111.200	40,000.00	40,080.00	2,123,238.000		40,080.000	2,123,238.00
5			ZONA URBANA CASCAS (km 69+850 - km 71+600)	Conservación Rutinaria	Km-Año	1.750	5.00	121,051.94	1,059,204.480	53,671.60	469,626.540	40,000.00	40,080.00	350,700.000		40,080.000	350,700.00
6	TRAMO 5	CASCAS - CONTUMAZÁ (Km 71+600 - Km 109+750)	CASCAS - KM 97+800 (km 71+600 - km 97+800)	Transitabilidad	Km	26.200	1.00	159,964.88	4,191,079.860	194,133.87	5,086,307.300	100,000.00	100,200.00	2,625,240.000		100,200.000	2,625,240.00
7			CASCAS - KM 97+800 (km 71+600 - km 97+800)	Mejoramiento	Km	26.200	1.00	313,466.83	8,212,830.95	669,222.00	17,533,616.40	847,000.00	848,694.00	22,235,782.800		848,694.000	22,235,782.80
8			CASCAS - KM 97+800 (km 71+600 - km 97+800)	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	26.200	1.00	39,732.23	1,040,984.430	79,696.90	2,088,058.900	41,291.75	41,374.33	1,084,007.540		41,374.334	1,084,007.54
9			CASCAS - KM 97+800 (km 71+600 - km 97+800)	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	26.200	4.00	34,938.36	3,661,540.130	223,112.01	23,382,138.140	46,796.75	46,890.34	4,914,108.000		46,890.344	4,914,108.00
10			KM 97+800 - ZONA URBANA DE CONTUMAZÁ (km 97+800 - km 108+400)	Transitabilidad	Km	10.600	1.00	159,964.88	1,695,627.730	195,372.89	2,070,952.650	100,000.00	100,200.00	1,062,120.000		100,200.000	1,062,120.00
11			KM 97+800 - ZONA URBANA DE CONTUMAZÁ (km 97+800 - km 108+400)	Mejoramiento	Km	10.600	1.00	313,466.83	3,322,748.40	737,467.77	7,817,158.39	847,000.00	848,694.00	8,996,156.400		848,694.000	8,996,156.40
12			KM 97+800 - ZONA URBANA DE CONTUMAZÁ (km 97+800 - km 108+400)	Conservación Rutinaria - Antes de Mejoramiento	Km-Año	10.600	1.00	39,732.23	421,161.640	70,471.56	746,998.490	41,291.75	41,374.33	438,567.940		41,374.334	438,567.94
13			KM 97+800 - ZONA URBANA DE CONTUMAZÁ (km 97+800 - km 108+400)	Conservación Rutinaria - Después de Mejoramiento	Km-Año	10.600	4.00	34,938.36	1,481,386.460	1,250,040.60	53,001,721.440	46,796.75	46,890.34	1,988,150.560		46,890.344	1,988,150.56
14			ZONA URBANA CONTUMAZÁ (km 108+400 - km 109+750)	Conservación Rutinaria	Km-Año	1.350	5.00	121,051.94	817,100.600	163,310.00	1,102,342.480	40,000.00	40,080.00	270,540.000		40,080.000	270,540.00
15	TRAMO 6	CONTUMAZÁ - CHILETE (Km 109+750 - Km 147+376.774)	CONTUMAZÁ - KM 119+000 (km 109+750 - km 119+000)	Conservación Rutinaria - Antes de la Conservacion Periodica	Km-Año	9.250	1.00	39,732.23	367,523.130	54,910.90	507,925.870	41,291.75	41,374.33	382,712.580		41,374.334	382,712.58
16			CONTUMAZÁ - KM 119+000 (km 109+750 - km 119+000)	Conservación Periodica Inicial	Km	9.250	1.00	313,466.83	2,899,568.180	512,244.00	4,738,257.000	550,550.00	551,651.10	5,102,772.680		551,651.100	5,102,772.68
17			CONTUMAZÁ - KM 119+000 (km 109+750 - km 119+000)	Conservación Rutinaria - Despues de la Conservacion Periodica	Km-Año	9.250	4.00	34,938.36	1,292,719.320	63,382.19	2,345,141.000	46,796.75	46,890.34	1,734,942.710		46,890.344	1,734,942.71
18			KM 119+000 - ZONA URBANA CHILETE (km 119+000 - km 146+610)	Conservación Rutinaria - Antes de la Conservacion Periodica	Km-Año	27.610	1.00	39,732.23	1,097,006.870	111,844.35	3,088,022.400	41,291.75	41,374.33	1,142,345.350		41,374.334	1,142,345.35
19			KM 119+000 - ZONA URBANA CHILETE (km 119+000 - km 146+610)	Conservación Periodica Inicial	Km	27.610	1.00	313,466.83	8,654,819.180	1,437,863.12	39,699,400.870	550,550.00	551,651.10	15,231,086.870		551,651.100	15,231,086.87
20			KM 119+000 - ZONA URBANA CHILETE (km 119+000 - km 146+610)	Conservación Rutinaria - Despues de la Conservacion Periodica	Km-Año	27.610	4.00	34,938.36	3,858,592.480	40,711.87	4,496,219.200	46,796.75	46,890.34	5,178,569.540		46,890.344	5,178,569.54
21			ZONA URBANA CHILETE (km 146+610 - km 147+376.774)	Conservación Rutinaria	Km-Año	0.767	5.00	121,051.94	464,234.190	77,306.11	296,468.940	40,000.00	40,080.00	153,706.800		40,080.000	153,706.80
22	SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHICAMA – CASCAS – CONTUMAZÁ- CHILETE			Demarcación en el Derecho de Vías	Km	147.377	1.00	15,234.75	2,245,251.750	1,363.23	200,908.750	350.89	351.59	51,816.230	351.590	51,816.23	
23				Relevamiento de Información Tipo 01	Km	147.377	1.00	13,372.73	1,970,832.830	15,142.59	2,231,670.020	2,683.64	2,689.01	396,298.520	2,689.012	396,298.52	
24				Relevamiento de Información Tipo 02	Km	147.377	2.00	13,440.44	3,961,623.450	15,714.32	4,631,859.860	1,496.69	1,499.68	442,036.390	1,499.679	442,036.39	
25				Evaluación y Medición del IRI	km	147.377	1.00	15,234.75	2,245,251.750	2,508.34	369,672.100	381.93	382.69	56,400.190	382.693	56,400.19	
26				Atenciones especiales	Glb	1.000	5.00	5,586,075.00	27,930,375.000	1,859,668.79	9,298,343.970	1,772,815.24	1,776,360.87	8,881,804.350	1,776,360.870	8,881,804.35	
27				Plan de Mejoramiento a Nivel de Soluciones Básicas	Glb	1.000	1.00	5,295,925.87	5,295,925.870	2,333,158.23	2,333,158.230	898,292.21	900,088.80	900,088.800	900,088.796	900,088.80	
28				Plan de Conservación	Glb	1.000	1.00	5,295,925.87	5,295,925.870	1,522,962.00	1,522,962.000	566,537.07	567,670.15	567,670.150	567,670.147	567,670.15	
29				Gastos Generales de Mejoramiento	Mes	8.000	1.00	1,088,180.95	8,705,447.600	1,351,289.10	10,810,312.770	594,823.00	596,012.65	4,768,101.170	596,012.646	4,768,101.17	
30				Gastos Generales de Conservación	Mes	60.000	1.00	1,088,180.95	65,290,857.000	952,831.89	57,169,913.660	239,605.88	240,085.09	14,405,105.550	240,085.093	14,405,105.55	

El Valor Referencial del presente procedimiento de selección se ha determinado en base al MENOR VALOR de las tres (3) fuentes recibidas, debido a que las dos cotizaciones (FITCON SAC. Y CONSULTING N&C INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.C) muestran una gran dispersión.

AREA DE LOGISTICA
VPB

J. CUADROS O.
PVN

"SERVICIO DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: CHICAMA – CASCAS – CONTUMAZA- CHILETE"																
ÍTEM	TRAMO	SUBTRAMO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PERIODO / AÑOS	FUENTE :PRECIO COTIZACIÓN		FUENTE :PRECIO COTIZACIÓN		FUENTE :PRECIO ENTIDAD			PROCEDIMIENO Y/O METODOLOGIA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL VR	PU (\$)	TOTAL
							ENTIDAD CONVOCANTE	PROVIAS NACIONAL MTC	ENTIDAD CONVOCANTE	PROVIAS NACIONAL MTC	ENTIDAD CONVOCANTE		PROVIAS NACIONAL MTC			
							EMPRESA	FITCON S.A.C	EMPRESA	CONSULTING N&C INTELLIGENT SOLUTIONS S.A.C	EMPRESA		PRECIO HISTORICO Y ENTIDAD			
							RUC	20552795947	RUC	20604408416	RUC					
							PRECIO FECHA	28/11/2024	PRECIO FECHA	29/01/2025	PRECIO FECHA					
							CONTACTO	ZELADA CUETO RUBEN ANGEL	CONTACTO	JOSE MANUEL NARREA GUZMAN	CONTACTO					
							P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)	P.U. (OCTUBRE 2024)	IPC	PRESUPUESTO ANUAL (SIN. GG)			
			TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION - CONSERVACION Y GESTION (Inc. GG de Inversión, Utilidad, IGV)					209,757,009.19		290,504,854.89		117,358,771.12		S/	117,358,771.12	

La columna "TOTAL" se redondea a dos (02) decimales, con el criterio para efectos del redondeo será el siguiente: i) Si el monto tiene más de dos (2) decimales y el tercer decimal es menor a 5, éste se suprimirá, y ii) Si el tercer decimal es igual o mayor a 5, se aumentará en una unidad el valor del segundo decimal.

AREA DE LOGISTICA
VºBº



J. CUADROS O.
PVN