

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU – LA UNIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA – PROVINCIA DE MOYOBAMBA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	43					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2518482		
		Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A		
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 209-2024/GRSM/PEAM/GEIN		Fecha de recepción	11/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO EXISTE	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
		Fecha de la tercera versión	NO EXISTE	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
		Fecha de la cuarta versión	NO EXISTE	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
		Fecha de la quinta versión	NO EXISTE	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			NO APLICA	Fecha de aprobación	NO APLICA
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			NO APLICA	Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA							



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

### 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NINGUNA							

### 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
NINGUNA	

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

##### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

**DEL PROVEEDOR: TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO - R.U.C. N° 10181885934**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

**GASTOS DE SUPERVISIÓN**  
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2518462  
FECHA ABRIL 2024

DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA							
CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/	SUBTOTAL	S/.	TOTAL
<b>I. ETAPA DE SUPERVISIÓN</b>							
<b>A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)</b>							
Ing.º Jefe de Supervisión	Mes	1	15	215,000.00	215,000.00		
Ing.º Asistente de Supervisión	Mes	1	15	15,000.00	15,000.00		
Ing.º Esp. en Hidráulica	Mes	1	12	15,000.00	15,000.00		
Ing.º Esp. Mecánica de Suelos	Mes	1	12	15,000.00	15,000.00		
Ing.º Esp. En Topografía	Mes	1	15	13,000.00	13,000.00		
Ing.º Esp. Seguridad y Salud	Mes	1	15	13,000.00	13,000.00		
Ing.º Esp. Costos y Presupuestos	Mes	1	15	13,000.00	13,000.00		
Ing.º Esp. Ambiental	Mes	1	15	13,000.00	13,000.00		
Ing.º Esp. Control de Calidad	Mes	1	8	13,000.00	104,000.00		
Administrador	Mes	1	14	13,000.00	182,000.00		
Asesor Legal	Mes	1	15	8,000.00	120,000.00		
Secretaria	Mes	1	15	3,000.00	120,000.00		
<b>B. ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							
<b>B.1 ALQUILER- MANT. OFICINA</b>							
Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Und	1	15	1,300.00	19,500.00		
<b>B.2 EQUIPOS COMPUTO, TOPOGRAFIA Y SUELOS</b>							
Computadoras	gib	1		15,000.00	15,000.00		
Impresoras	gib	1		6,000.00	6,000.00		
Mobiliario	gib	1		57,000.00	57,000.00		
Equipos y Laboratorio de Suelos /Pavimentos	gib	1		80,000.00	80,000.00		
Equipos de Topografía	gib	1		56,000.00	56,000.00		
<b>B.3 ALQUILER DE VEHICULOS (INC. OPERACIÓN Y MANT.)</b>							
Camionetas	Und	1	15	6,700.00	100,500.00		
<b>C. PLAN DE MONITOREO</b>							
Supervisión Plan de Monitoreo Ambiental	Gib	1		6,000.00	6,000.00		
Supervisión Plan de Monitoreo Arqueológico	Gib	1		22,000.00	22,000.00		
<b>D. MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS</b>							
Personal Profesional	Mes	9	15	1,500.00	202,500.00		
Personal Administrativo - Técnico	Mes	3	15	1,200.00	54,000.00		
<b>E. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>							
Copias Reproducciones e Impresiones	Mes	1	15	385.00	5,475.00		
Materiales de Oficina/ Video y Otros	Mes	1	15	500.00	7,500.00		
<b>F. COMUNICACIONES</b>							
Telefono Movil	Mes	1	15	500.00	7,500.00		
Mensajería - Encomienda	Mes	1	15	250.00	3,750.00		
Servicio de Internet	Mes	1	15	120.00	1,800.00		
<b>G. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>							
Implementos de Seguridad de Personal	Gib	1		12,450.00	12,450.00		
<b>H. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							
Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	Gib	1		3,000.00	3,000.00		
Gastos Legales (Notariales)	Gib	1		3,000.00	3,000.00		
Carta Fianza Plie cumplimiento	Gib	1	15	5,050.00	75,750.00		
Seguro contra todo riesgo (CAR)	Gib	1		16,000.00	16,000.00		
<b>II. ETAPA RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>							
<b>COSTO DIRECTO</b>							
UTILIDAD (5% CO)							3,025,725.00
IGV (18 %)							151,286.28
TOTAL							573,862.03
							3,748,873.28

Tomas Orlando Luna Guerrero  
INGENIERO CIVIL  
CIP 66534

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DEL PROVEEDOR: FLOCAR PROYECTOS Y CONSULTORIAS SRL - R.U.C. N° 20570843592

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



RUC N°: 20570843592  
REG. CONSULTOR: C63583  
REG. EJECUTOR: 89070

**GASTOS DE SUPERVISIÓN**  
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2518482

FECHA

mar-24

DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	S/.	TOTAL
<b>I. ETAPA DE SUPERVISIÓN</b>						
<b>A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)</b>					<b>2,259,220.62</b>	<b>2,858,995.62</b>
Ing.º Jefe de Supervisión	Mes	1	15	24,028.37	360,425.51	
Ing.º Asistente de Supervisión	Mes	1	15	16,074.16	241,112.41	
Ing.º Esp. en Hidráulica	Mes	1	12	19,259.62	231,115.39	
Ing.º Esp. Mecánica de Suelos	Mes	1	12	19,261.19	231,134.30	
Ing.º Esp. En Topografía	Mes	1	15	16,082.02	241,230.30	
Ing.º Esp. Seguridad y Salud	Mes	1	15	12,902.85	193,542.74	
Ing.º Esp. Costos y Presupuestos	Mes	1	15	12,893.42	193,401.36	
Ing.º Esp. Ambiental	Mes	1	8	11,310.12	90,480.93	
Ing.º Esp. Control de Calidad	Mes	1	14	11,314.83	158,407.68	
Administrador	Mes	1	15	8,929.67	133,944.98	
Asesor Legal	Mes	1	15	8,135.66	122,034.95	
Secretaría	Mes	1	15	4,159.34	62,390.06	
<b>B. ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>261,700.00</b>	
<b>B.1 ALQUILER- MANT. OFICINA</b>					<b>22,500.00</b>	
Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Und	1	15	1,500.00	22,500.00	
<b>B.2 EQUIPOS COMPUTO, TOPOGRAFIA Y SUELOS</b>					<b>164,200.00</b>	
Computadoras	glb	1		25,500.00	25,500.00	
Impresoras	glb	1		4,200.00	4,200.00	
Mobiliario	glb	1		7,500.00	7,500.00	
Equipos y Laboratorio de Suelos /Pavimentos	glb	1		75,000.00	75,000.00	
Equipos de Topografía	glb	1		52,000.00	52,000.00	
<b>B.3 ALQUILER DE VEHICULOS (INC. OPERACIÓN Y MANT.)</b>					<b>75,000.00</b>	
Camionetas	Und	1	15	5,000.00	75,000.00	
<b>C. PLAN DE MONITOREO</b>					<b>57,000.00</b>	
Supervisión Plan de Monitoreo Ambiental	Glb	1		35,000.00	35,000.00	
Supervisión Plan de Monitoreo Arqueológico	Glb	1		22,000.00	22,000.00	
<b>D. MOVILIZACION Y VIÁTICOS</b>					<b>129,600.00</b>	
Personal Profesional	Mes	9	15	720.00	97,200.00	
Personal Administrativo - Técnico	Mes	3	15	720.00	32,400.00	
<b>E. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>					<b>12,975.00</b>	
Copias Reproducciones e Impresiones	Mes	1	15	365.00	5,475.00	
Materiales de Oficina/ Video y Otros	Mes	1	15	500.00	7,500.00	

DIRECCION: CALLE EL BOSQUE 415 URBANIZACION LAS PALMERAS-JAEN-CAJAMARCA  
TELEFONO: 943900794  
E-MAIL: [sadecani.410@gmail.com](mailto:sadecani.410@gmail.com)

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS



RUC N°: 20570843592  
REG. CONSULTOR: C63583  
REG. EJECUTOR: 89070

<b>F. COMUNICACIONES</b>					<b>13,050.00</b>	
Telefono Movil	Mes	1	15	500.00	7,500.00	
Mensajería - Encomienda	Mes	1	15	250.00	3,750.00	
Servicio de Internet	Mes	1	15	120.00	1,800.00	
<b>G. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>					<b>12,450.00</b>	
Implementos de Seguridad de Personal	Glb	1		12,450.00	12,450.00	
<b>H. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>113,000.00</b>	
Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	Glb	1		3,000.00	3,000.00	
Gastos Legales (Notariales)	Glb	1		2,000.00	2,000.00	
Carta Fianza Fiel Cumplimiento	Glb	1	15	5,600.00	84,000.00	
Seguro contra todo riesgo (CAR)	Glb	1		24,000.00	24,000.00	
<b>II. ETAPA RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>						
	Gbl	1			40,000.00	40,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>2,898,995.62</b>
<b>UTILIDAD (5% CD)</b>						<b>144,949.78</b>
<b>IGV (18 %)</b>						<b>547,910.17</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3,591,855.57</b>

Jaén, 02 de Abril 2024.

FLOCAR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.  
RUC: 20570843592

*Carlos Nimer Sánchez Delgado*  
GERENTE GENERAL

CARLOS NIMER SANCHEZ DELGADO  
DNI N° 43768366  
GERENTE GENERAL  
RUC N° 20570843592

DIRECCION: CALLE EL BOSQUE 415 URBANIZACION LAS PALMERAS-JAEN-CAJAMARCA  
TELEFONO: 943900794  
E-MAIL: [sadecani.410@gmail.com](mailto:sadecani.410@gmail.com)



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

**DEL PROVEEDOR: CONSTRUCCORD SRL - R.U.C. N° 20603247486**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

### GASTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2518482

FECHA ABRIL 2024

DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	S/.	
				S/.	SUBTOTAL	TOTAL
<b>I. ETAPA DE SUPERVISIÓN</b>						<b>2,922,975.00</b>
<b>A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)</b>					<b>2,216,000.00</b>	
Ing.º Jefe de Supervisión	Mes	1	15	24,500.00	367,500.00	
Ing.º Asistente de Supervisión	Mes	1	15	16,000.00	240,000.00	
Ing.º Esp. en Hidráulica	Mes	1	12	20,000.00	240,000.00	
Ing.º Esp. Mecánica de Suelos	Mes	1	12	19,000.00	228,000.00	
Ing.º Esp. En Topografía	Mes	1	15	14,000.00	210,000.00	
Ing.º Esp. Seguridad y Salud	Mes	1	15	12,000.00	180,000.00	
Ing.º Esp. Costos y Presupuestos	Mes	1	15	14,000.00	210,000.00	
Ing.º Esp. Ambiental	Mes	1	8	12,000.00	96,000.00	
Ing.º Esp. Control de Calidad	Mes	1	14	13,000.00	182,000.00	
Administrador	Mes	1	15	7,000.00	105,000.00	
Asesor Legal	Mes	1	15	7,000.00	105,000.00	
Secretaría	Mes	1	15	3,500.00	52,500.00	
<b>B. ALQUILERES Y SERVICIOS</b>					<b>374,500.00</b>	
<b>B.1 ALQUILER- MANT. OFICINA</b>					<b>22,500.00</b>	
Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Und	1	15	1,500.00	22,500.00	
<b>B.2 EQUIPOS COMPUTO, TOPOGRAFIA Y SUELOS</b>					<b>247,000.00</b>	
Computadoras	glb	1		20,000.00	20,000.00	
Impresoras	glb	1		5,000.00	5,000.00	
Mobiliario	glb	1		87,000.00	87,000.00	
Equipos y Laboratorio de Suelos /Pavimentos	glb	1		75,000.00	75,000.00	
Equipos de Topografía	glb	1		60,000.00	60,000.00	
<b>B.3 ALQUILER DE VEHICULOS (INC. OPERACIÓN Y MANT.)</b>					<b>105,000.00</b>	
Camionetas	Und	1	15	7,000.00	105,000.00	
<b>C. PLAN DE MONITOREO</b>					<b>27,000.00</b>	
Supervisión Plan de Monitoreo Ambiental	Glb	1		4,000.00	4,000.00	
Supervisión Plan de Monitoreo Arqueológico	Glb	1		23,000.00	23,000.00	
<b>D. MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS</b>					<b>180,000.00</b>	
Personal Profesional	Mes	9	15	1,000.00	135,000.00	
Personal Administrativo - Técnico	Mes	3	15	1,000.00	45,000.00	
<b>E. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>					<b>12,975.00</b>	
Copias Reproducciones e Impresiones	Mes	1	15	365.00	5,475.00	
Materiales de Oficina/ Video y Otros	Mes	1	15	500.00	7,500.00	
<b>F. COMUNICACIONES</b>					<b>13,050.00</b>	
Telefono Movil	Mes	1	15	500.00	7,500.00	
Mensajería - Encomienda	Mes	1	15	250.00	3,750.00	
Servicio de Internet	Mes	1	15	120.00	1,800.00	
<b>G. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>					<b>12,450.00</b>	
Implementos de Seguridad de Personal	Glb	1		12,450.00	12,450.00	
<b>H. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					<b>87,000.00</b>	
Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje)	Glb	1		2,000.00	2,000.00	
Gastos Legales (Notariales)	Glb	1		3,000.00	3,000.00	
Carta Fianza Fiel Cumplimiento	Glb	1	15	4,000.00	60,000.00	
Seguro contra todo riesgo (CAR)	Glb	1		22,000.00	22,000.00	
<b>II. ETAPA RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>	<b>Glb</b>	<b>1</b>			<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>2,978,975.00</b>
<b>UTILIDAD (5% CD)</b>						<b>148,948.75</b>
<b>IGV (18 %)</b>						<b>563,026.28</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3,690,950.03</b>



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DE LA ENTIDAD:

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


### RESUMEN DE PRESUPUESTO


**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2518482**

FECHA DEL PRESUPUESTO :

Mar-24

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
1.00 COSTO DIRECTO	2,898,995.62	100.00%
3.00 UTILIDAD	144,949.78	5.00%
4.00 IGV (18%)	547,910.17	18.00%
<b>VALOR REFERENCIAL DE OBRA</b>	<b>3,591,855.57</b>	

  
 .....  
 HAVILA PÉREZ QUINTANA  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 246388

  
 .....  
 FELIPE D. BARRERA GRADOS  
 COORDINADOR DE PROYECTOS  
 CIP: 102317



2354

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

### GASTOS DE SUPERVISIÓN


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2518482

FECHA

Mar-24

DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
CONCEPTO	UNIDAD	CANT	TIEMPO EN MESES	IMPORTE \$/	S/ SUBTOTAL	TOTAL
<b>I. ETAPA DE SUPERVISIÓN</b>						<b>2,856,995.62</b>
<b>A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES)</b>						
Ing.º Jefe de Supervisión	Mes	1	15	24,028.37	360,425.51	
Ing.º Asistente de Supervisión	Mes	1	15	15,074.16	241,112.41	
Ing.º Esp. en Hidráulica	Mes	1	12	19,259.62	231,115.39	
Ing.º Esp. Mecánica de Suelos	Mes	1	12	19,261.19	231,134.30	
Ing.º Esp. En Topografía	Mes	1	15	16,082.02	241,230.30	
Ing.º Esp. Seguridad y Salud	Mes	1	15	12,902.85	193,542.74	
Ing.º Esp. Costos y Presupuestos	Mes	1	15	12,893.42	193,401.36	
Ing.º Esp. Ambiental	Mes	1	8	11,310.12	90,480.93	
Ing.º Esp. Control de Calidad	Mes	1	14	11,314.83	158,407.68	
Administrador	Mes	1	15	8,929.67	133,944.98	
Asesor Legal	Mes	1	15	8,135.66	122,034.95	
Secretaria	Mes	1	15	4,159.34	62,390.06	

  
 HAVILA PÉREZ QUINTANA  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 246388

  
 FELIPE L. PARADA  
 COORDINADOR DE PROYECTOS  
 CIP: 102317







## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

### GASTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2518482

FECHA

: MARZO 2024

DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/	S/	
					SUBTOTAL	TOTAL
<b>I. ETAPA DE SUPERVISIÓN</b>						<b>2,858,995.62</b>
<b>B. ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						
<b>B.1 ALQUILER- MANT. OFICINA</b>					261,700.00	
Alquiler y Mantenimiento de Oficina	Und	1	15	1,500.00	22,500.00	
<b>B.2 EQUIPOS COMPUTO, TOPOGRAFÍA Y SUELOS</b>					164,200.00	
Computadoras	glb	1		25,500.00	25,500.00	
Impresoras	glb	1		4,200.00	4,200.00	
Mobiliario	glb	1		7,500.00	7,500.00	
Equipos de Laboratorio de Suelos / Pavimentos	glb	1		75,000.00	75,000.00	
Equipos de Topografía	glb	1		52,000.00	52,000.00	
<b>B.3 ALQUILER DE VEHICULOS (INC. OPERACIÓN Y MANT.)</b>					75,000.00	
Camionetas	Und	1	15	5,000.00	75,000.00	

  
 .....  
 HAVILA PEREZ QUINTANA  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 246386

  
 .....  
 FELIPE LA RUEDA  
 COORDINADOR DE PROYECTOS  
 CIP N° 102117



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

### GASTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2518482

FECHA

: MARZO 2024

DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	TIEMPO EN MESES	IMPORTE S/.	S/.	
					SUBTOTAL	TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISIÓN						2,858,995.62
C. PLAN DE MONITOREO					57,000.00	
Supervisión Plan de Monitoreo Ambiental	Gib	1		35,000.00	35,000.00	
Supervisión Plan de Monitoreo Arqueológico	Gib	1		22,000.00	22,000.00	

  
 HAVILA PÉREZ QUINTANA  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 246388

  
 FELIPE U. BARRIOS  
 COORDINADOR DE PROYECTOS  
 CIP: 101317





## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

### GASTOS DE SUPERVISIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, con CUI N° 2618482

FECHA

: MARZO 2024

#### DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DESARROLLO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	TIEMPO EN	IMPORTE	S/.	
			MESES	S/	SUBTOTAL	TOTAL
I. ETAPA DE SUPERVISIÓN						
D. MOVILIZACION Y VIÁTICOS						2,858,995.62
Personal Profesional	Mes	9	15	720.00	129,600.00	
Personal Administrativo - Técnico	Mes	3	15	720.00	97,200.00	
					32,400.00	


  
 HAVILA PÉREZ, QUINTANA  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 246368



2350

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	3'591,855.57 (Tres Millones Qunientos Noventa y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco y 57/100 Soles)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

<b>4.1</b>	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/04/2024
<b>4.2</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
<b>4.3</b>	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
<b>4.4</b>	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
<b>4.5</b>	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
<b>5.</b>	<p>GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN Proyecto Especial Alto Mayo</p>  <p>----- Lic. Adm. Asiria Faran Diaz Paredes Especialista (e) de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</p>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				