

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08.04.2025					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN (RIEGO TECNIFICADO) DISTRITO DE QUILCAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI N° 2655771.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN (RIEGO TECNIFICADO) DISTRITO DE QUILCAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	171					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2655771				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C Fecha de registro: 22/07/2024 Fecha de aprobacion: 24/07/2024 Estado: APROBADO Situacion: APROBADO				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°1350-2025-GRJ/GRDE		Fecha de recepción	25/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASOS DE CONSULTORIAS DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR: ZAVALA RUTTI ULIANOV EMERSON**

**ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO**  
**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN (RIEGO TECNIFICADO) DISTRITO DE QUILCAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"**

Entidad: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GRJ

Plazo: 56 D.C.

Fecha:

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIOS UNITARIOS	INCIDENCIA	PARCIAL \$/.
<b>A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales</b>							
1.01	<b>EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL CLAVE</b>						
1.01.01	Jefe de proyecto	mes	1.00	2.00	10,000.00	100.00%	20,000.00
1.01.02	Especialista Hidrólogo	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.01.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	16,000.00
1.02	<b>EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL NO CLAVE</b>						
1.02.01	Asistente de proyecto	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.02.02	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obra	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	16,000.00
1.02.03	Especialista en Diseños de Sistemas de Riego	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.02.04	Técnico en modelamiento hidráulico	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	16,000.00
1.02.05	Especialista en Topografía	mes	1.00	2.00	7,500.00	100.00%	15,000.00
1.02.06	Especialista en Estudios Sociales	mes	1.00	2.00	5,500.00	100.00%	11,000.00
1.02.07	Especialista en Hidrología	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.03	<b>PERSONAL DE APOYO</b>						
1.03.01	Técnico en CAD en infraestructura de riego	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
1.03.02	Técnicos en Digitación y Documentación	mes	1.00	2.00	3,500.00	100.00%	7,000.00
1.03.03	Técnico en Investigación de mercado	mes	1.00	2.00	3,000.00	100.00%	6,000.00
<b>B. EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA</b>							
2.01	<b>ALQUILER Y SERVICIOS</b>						
2.01.01	<b>Equipos y Movilidad para trabajos de campo</b>						
2.01.01.01	Impresora fotocopidora	día	1.00	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00
2.01.01.02	Plotter	día	1.00	40.00	100.00	100.00%	4,000.00
2.01.01.03	Camioneta Doble Tracción (Inc. Combustible, SCAT y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	9,500.00	100.00%	19,000.00
2.01.01.04	GPS DIFERENCIAL	mes	1.00	1.00	11,919.50	100.00%	11,919.50
2.01.01.05	Computadora	mes	1.00	1.00	2,500.00	100.00%	2,500.00
2.01.02	<b>Equipos y servicios para trabajos de gabinete</b>						
2.01.02.01	Alquiler de oficina (incluye arbitrios, seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00
2.01.02.02	Alquiler de mobiliario (incluye seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00
2.02	<b>TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO</b>						
2.02.01	Monumentación y Certificación de puntos geodésicos de orden "C"	pto	12.00	1.00	2,000.00	100.00%	24,000.00
2.02.02	Talleres de sensibilización (Inc. Refrigerios y material de difusión)	und	10.00	1.00	2,000.00	100.00%	20,000.00
2.02.03	Diseño de mezcla	und	2.00	1.00	750.00	100.00%	1,500.00
2.03	<b>TRAMITES Y CERTIFICACIONES</b>						
2.03.01	Trámite de pago a INC (Plan de monitoreo Arqueológico o CIRA)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
2.03.02	Trámite de pago al ANA (Acreditación de disponibilidad hídrica)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
2.03.03	Trámite de pago a la DGAAA (Certificación Ambiental Agraria)	gib	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>							<b>272,119.50</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>4%</b> 10,884.78
<b>UTILIDAD</b>							<b>5%</b> 13,605.99
<b>SUB TOTAL \$/.</b>							<b>296,610.27</b>
<b>IGV</b>							<b>18%</b> 53,389.83
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE \$/.</b>							<b>350,000.00</b>

Ing. MIGUEL ÁNGEL RIVERA PORRAS  
Gerente Regional de Desarrollo Económico  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

*Ing. Emerson Zavala Ruiz*  
 INGENIERO AGRICOLA  
 CIP. 85381

DEL PROVEEDOR: RAMOS ANCCASI ZOSIMO

**ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO**

**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN (RIEGO TECNIFICADO) DISTRITO DE QUILCAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"**

Entidad: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GRU

Plazo: 50 D.C.

Fecha:

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIOS UNITARIOS	INCIDENCIA	PARCIAL \$/.
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						
1.01	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL CLAVE						
1.01.01	Jefe de proyecto	mes	1.00	2.00	10,000.00	100.00%	20,000.00
1.01.02	Especialista Hidrólogo	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.01.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	2.00	8,000.00	100.00%	16,000.00
1.02	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL NO CLAVE						
1.02.01	Asistente de proyecto	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.02.02	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obra	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
1.02.03	Especialista en Diseños de Sistemas de Riego	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.02.04	Técnico en modelamiento hidráulico	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
1.02.05	Especialista en Topografía	mes	1.00	2.00	7,500.00	100.00%	15,000.00
1.02.06	Especialista en Estudios Sociales	mes	1.00	2.00	5,500.00	100.00%	11,000.00
1.02.07	Especialista en Hidrología	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.03	PERSONAL DE APOYO						
1.03.01	Técnico en CAD en infraestructura de riego	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
1.03.02	Técnico en Digitación y Documentación	mes	1.00	2.00	3,500.00	100.00%	7,000.00
1.03.03	Técnico en Investigación de mercado	mes	1.00	2.00	3,000.00	100.00%	6,000.00
B.	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA						
2.01	ALQUILER Y SERVICIOS						
2.01.01	Equipos y Movilidad para trabajos de campo						
2.01.01.01	Impresora fotocopidora	dia	1.00	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00
2.01.01.02	Plotter	dia	1.00	40.00	100.00	100.00%	4,000.00
2.01.01.03	Camioneta Doble Tracción (Inc. Combustible, SOAT y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	9,500.00	100.00%	19,000.00
2.01.01.04	GPS DIFERENCIAL	mes	1.00	1.00	11,919.50	100.00%	11,919.50
2.01.01.05	Computadora	mes	1.00	1.00	2,500.00	100.00%	2,500.00
2.01.02	Equipos y servicios para trabajos de gabinete						
2.01.02.01	Alquiler de oficina (Incluye arbitrios, seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00
2.01.02.02	Alquiler de mobiliario (Incluye seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1,600.00
2.02	TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO						
2.02.01	Monumentación y Certificación de puntos geodésicos de orden "C"	pto	12.00	1.00	2,000.00	100.00%	24,000.00
2.02.02	Talleres de sensibilización (Inc. Refrigerios y material de difusión)	und	10.00	1.00	2,000.00	100.00%	20,000.00
2.02.03	Diseño de mezcla	und	2.00	1.00	750.00	100.00%	1,500.00
2.03	TRAMITES Y CERTIFICACIONES						
2.03.01	Trámite de pago al INC (Plan de monitoreo Arqueológico o CIRA)	glb	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
2.03.02	Trámite de pago al ANA (Acreditación de disponibilidad hídrica)	glb	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
2.03.03	Trámite de pago a la DGAAA (Certificación Ambiental Agraria)	glb	1.00	1.00	10,000.00	100.00%	10,000.00
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>							<b>272,119.50</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>4%</b>
<b>UTILIDAD</b>							<b>5%</b>
<b>SUB TOTAL \$/.</b>							<b>296,619.17</b>
<b>IGV</b>							<b>18%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE \$/.</b>							<b>350,000.00</b>

*Zosimo Ramos Anccasi*  
 ZOSIMO RAMOS ANCCASI  
 CIP. 80962  
 REG. CONSULTOR DE OBRAS C245

*Ing. Miguel Ángel Rivera Porras*  
 ING. MIGUEL ANGEL RIVERA PORRAS  
 Gerente Regional de Desarrollo Económico  
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN

DEL PROVEEDOR: CAHUANA HIDALGO MAURINO SILVESTRE

**ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO**

**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN (RIEGO TECNIFICADO) DISTRITO DE QUILCAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"**




Entidad: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO GRU

Plazo: 50 D.C.

Fecha:

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	TIEMPO	PRECIOS UNITARIOS	INCIDENCIA	PARCIAL \$/.
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						
1.01	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL CLAVE						
1.01.01	Jefe de proyecto	mes	1.00	2.00	10,000.00	100.00%	20,000.00
1.01.02	Especialista Hidrólogo	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.01.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	2.00	8,000.00	100.00%	16,000.00
1.02	EQUIPO PROFESIONAL DE PERSONAL NO CLAVE						
1.02.01	Asistente de proyecto	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.02.02	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obra	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
1.02.03	Especialista en Diseños de Sistemas de Riego	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.02.04	Técnico en modelamiento hidráulico	mes	1.00	2.00	5,000.00	100.00%	10,000.00
1.02.05	Especialista en Topografía	mes	1.00	2.00	7,500.00	100.00%	15,000.00
1.02.06	Especialista en Estudios Sociales	mes	1.00	2.00	5,500.00	100.00%	11,000.00
1.02.07	Especialista en Hidrología	mes	1.00	2.00	6,000.00	100.00%	12,000.00
1.03	PERSONAL DE APOYO						
1.03.01	Técnico en CAD en infraestructura de riego	mes	1.00	2.00	4,000.00	100.00%	8,000.00
1.03.02	Técnico en Digitación y Documentación	mes	1.00	2.00	3,500.00	100.00%	7,000.00
1.03.03	Técnico en Investigación de mercado	mes	1.00	2.00	3,000.00	100.00%	6,000.00
B.	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA						



FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)										
	2.01	ALQUILER Y SERVICIOS								
	2.01.01	Equipos y Movilidad para trabajos de campo								
	2.01.01.01	Impresora fotocopidora	día	1.00	5.00	1.000.00	100.00%	5.000.00		
	2.01.01.02	Plotter	día	1.00	40.00	100.00	100.00%	4.000.00		
	2.01.01.03	Camioneta Doble Tracción (Inc. Combustible, SOAT y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	9.500.00	100.00%	19.000.00		
	2.01.01.04	GPS DIFERENCIAL	mes	1.00	1.00	11.919.50	100.00%	11.919.50		
	2.01.01.05	Computadora	mes	1.00	1.00	2.500.00	100.00%	2.500.00		
	2.01.02	Equipos y servicios para trabajos de gabinete								
	2.01.02.01	Alquiler de oficina (incluye arriendos, seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1.600.00		
	2.01.02.02	Alquiler de mobiliario (incluye seguros y mantenimiento)	mes	1.00	2.00	800.00	100.00%	1.600.00		
	2.02	TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO								
	2.02.01	Monumentación y Certificación de puntos geodésicos de orden "C"	pto	12.00	1.00	2.800.00	100.00%	24.000.00		
	2.02.02	Talleres de sensibilización (Inc. Refrigerios y material de difusión)	und	10.00	1.00	2.000.00	100.00%	20.000.00		
	2.02.03	Diseño de mezcla	und	2.00	1.00	750.00	100.00%	1.500.00		
	2.03	TRAMITES Y CERTIFICACIONES								
	2.03.01	Trámite de pago al INC (Plan de monitoreo Arqueológico o CIRA)	gib	1.00	1.00	10.000.00	100.00%	10.000.00		
	2.03.02	Trámite de pago al ANA (Acreditación de disponibilidad hídrica)	gib	1.00	1.00	10.000.00	100.00%	10.000.00		
	2.03.03	Trámite de pago a la DGAAA (Certificación Ambiental Agrario)	gib	1.00	1.00	10.000.00	100.00%	10.000.00		
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>								<b>272,119.50</b>	
	<b>GASTOS GENERALES</b>								<b>4%</b>	<b>10,884.78</b>
	<b>UTILIDAD</b>								<b>5%</b>	<b>13,605.59</b>
	<b>SUB TOTAL SI.</b>									<b>296,610.17</b>
	<b>IGV</b>								<b>18%</b>	<b>53,359.83</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE SI.</b>									<b>350,000.00</b>
	 <b>Ing. MIGUEL ÁNGEL RIVERA PORRAS</b> Gerente Regional de Desarrollo Económico <b>GOBIERNO REGIONAL JUNÍN</b>									
 <b>MAURINO CAHUANA HIDALGO</b> INGENIERO AGRÍCOLA R.O.C. Nº 23414										
3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	350,000.00							
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION										
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO</b>										
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	28/03/2025			FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	28/03/2025				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO						
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.										
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO						
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.										
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO						
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.										
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO						
De ser afirmativa la respuesta, detallar.										
5.	<div style="text-align: center;">   <b>C.P.C. Juan Carlos Ramos Domínguez</b>            SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS            Y SERVICIOS AUXILIARES  <b>GOBIERNO REGIONAL JUNÍN</b> </div>									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.										