



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO

Comité de Selección

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDPCH/CS-1



## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS A CONTRATAR

|   |   |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
|---|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES                          |   |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  |                                 | 15 DE DICIEMBRE DEL 2023   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  |                                 | SUC GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       |                                 | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TANCUN, MUCREY Y JARPON DE CENTRO POBLADO PAMPAS CHICO DISTRITO DE PAMPAS CHICO DE LA PROVINCIA DE RECUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2599297 |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |                                 | =====  |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.5   | N° DE REFERENCIA DEL PAC  |                                 | PAC N°02   |  |                                      |  |  |                                      |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   |                                 | Código<br>Documento que declaró la viabilidad  |  |                                      | CUI N°2599297<br>20/06/2023                              |  |                                      |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO       |   |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   |                                 | Documento de requerimiento   |  | INFORME N°374-2023-MDPCH/HEMB/SGIDUR |  | Fecha de recepción   | 06/12/2023                           |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión     | =====  | De oficio  | =====                                | Con motivo de observaciones                              | =====  |                                      |
|   |   | Fecha de la tercera versión     | =====  | De oficio  | =====                                | Con motivo de observaciones                              | =====  |                                      |
|   |   | Fecha de la cuarta versión      | =====  | De oficio  | =====                                | Con motivo de observaciones                              | =====  |                                      |
|   |   | Fecha de la quinta versión      | =====  | De oficio  | =====                                | Con motivo de observaciones                              | =====  |                                      |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        |                                 | SI   |  | =====                                |  | NO   | X                                    |
|   |   |                                 | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |                                      |  | =====  |                                      |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     |                                 | SI   |  | =====                                |  | NO   | X                                    |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         |                                 | SI   |  | =====                                |  | NO   | X                                    |
|   |   |                                 | Documento de aprobación de la estandarización  |  | =====                                |  | Fecha de aprobación  | =====                                |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO            |                                 | SI   |  | =====                                |  | NO   | X                                    |
|   |   |                                 | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  | =====                                |  | Fecha de inicio de vigencia  | =====                                |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   |                                 | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |                                      |  |  |                                      |
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |
|   | N° Item   | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |   | =====                           | =====  | =====  | =====                                | =====  | =====  | =====                                |
| Consignar una síntesis de las observaciones |   |                                 |  |  |                                      |  |  |                                      |



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO

Comité de Selección

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDPCH/CS-1



|  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-------|
|  |   | =====  | =====                                      | =====                                | =====   | =====                                      | =====                                | ===== |
| Consignar una síntesis de las observaciones                  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
|  |   | =====  | =====                                      | =====                                | =====   | =====                                      | =====                                | ===== |
| Consignar una síntesis de las observaciones                  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
| 2.9  | <b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>                 |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones  | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |       |
|  | =====   | =====  | =====                                      | =====                                | =====   | =====                                      | =====                                | ===== |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |   |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
|  | =====   | =====  | =====                                      | =====                                | =====   | =====                                      | =====                                | ===== |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |   |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
|  | =====   | =====  | =====                                      | =====                                | =====   | =====                                      | =====                                | ===== |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones |   |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
| 2.10   | <b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b> |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento               |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
|  | =====   |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
|  | =====   |  |  |                                      |   |  |                                      |       |
|  | =====   |  |  |                                      |   |  |                                      |       |

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

|   |    |    |
|---|----|----|
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | NO |
|---|----|----|

### 3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

| <b>DEL PROVEEDOR</b> |  |  |              |             |                  |           |             |                  |   |                |              |    |   |  |        |    |           |           |    |  |  |  |  |  |           |  |  |
|----------------------|--|--|--------------|-------------|------------------|-----------|-------------|------------------|---|----------------|--------------|----|---|--|--------|----|-----------|-----------|----|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| Nº Item              | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |  |              |             |                  |           |             |                  |   |                |              |    |   |  |        |    |           |           |    |  |  |  |  |  |           |  |  |
|                      | <div><div><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO<br/>RUC N° 20220389117<br/>Jr. San Martín 576 - Plaza de Armas de Mayapampa</p></div><div><p><b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b></p><p>JEFE DE ABASTECIMIENTOS Y LOGÍSTICA</p></div><div><p>REQUERIMIENTO N°</p><p>FECHA EMISIÓN SOLICITUD DE COTIZACIÓN</p><p>08/12/2023</p></div></div> <div><p>SEÑORES:</p><p>Razón Social: ALVARADO SOLÍS ELESTINO JAVIER</p><p>RUC: 108487782</p><p>Dirección: JR. SAN MARTÍN N° 1330 - HUARI - ANCASH</p><p>Teléfono/Celular: 9796 18986</p><p>Correo (e-mail): <a href="mailto:alvaradosolis@gmail.com">alvaradosolis@gmail.com</a></p><p>Representante Legal: _____</p><p>Giro de su negocio: _____</p><p>Rubro: _____</p><p>Contacto: _____</p></div> <div><p>Consigne el precio de referencia que se obtiene en el documento adjunto al tiempo de elaboración de Pampas Chico y adjunte este DOCUMENTO de referencia a la oferta de participación y logística de la Municipalidad de Pampas Chico (Razón Social: Alvarado Solís Elestino Javier).</p><p>Señal: Pasa del punto de referencia en un plazo no mayor de 10 días, podrá ser adjunto o no, se podrá solicitar de cotización.</p></div> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Nº</th><th rowspan="2">Código Item</th><th rowspan="2">DESCRIPCIÓN</th><th rowspan="2">Unidad de Medida</th><th rowspan="2">Cantidad</th><th colspan="2">PRECIOS</th><th rowspan="2">CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA - SI/NO</th></tr><tr><th>Valor Estimado</th><th>Precio Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td></td><td>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES TANCUM, MUCREY Y JARRON EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAS CHICO, DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE HUEHUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"</td><td>LITROS</td><td>01</td><td>90,000.00</td><td>90,000.00</td><td>SI</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>TOTAL S/:</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div><p><b>IMPORTANTE: RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS</b></p><p>¿Tiene alguna relación o vínculo con el personal de la Municipalidad?</p><p>¿Tiene alguna relación o vínculo con el personal de la Municipalidad?</p><p>¿Tiene alguna relación o vínculo con el personal de la Municipalidad?</p><p>¿Tiene alguna relación o vínculo con el personal de la Municipalidad?</p><p>¿Tiene alguna relación o vínculo con el personal de la Municipalidad?</p></div> <div><p>CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES ESPECIALES, DE ACUERDO AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:</p><p>VELOCIDAD DE PROPORCIONAR:</p><p>OTROS, ESPECIFICAR:</p><p>PLAZO DE ENTREGA:</p></div> <div><p>En razón de la veracidad declara que son veraces la información que presento:</p><div><p>01</p><p></p><p>FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LOGÍSTICA</p></div><div><p>02</p><p></p><p>FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR</p></div><div><p>FECHA DE ENTREGA DEL PROVEEDOR:</p><p>DÍA: 08</p><p>MES: DICIEMBRE</p><p>AÑO: 2023</p></div></div> | Nº   | Código Item  | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida | Cantidad  | PRECIOS     |                  | CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA - SI/NO | Valor Estimado | Precio Total | 01 |   | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES TANCUM, MUCREY Y JARRON EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAS CHICO, DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE HUEHUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | LITROS | 01 | 90,000.00 | 90,000.00 | SI |  |  |  |  |  | TOTAL S/: |  |  |
| Nº                   | Código Item  |  |              |             |                  |           | DESCRIPCIÓN | Unidad de Medida |   | Cantidad       | PRECIOS      |    | CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA - SI/NO |  |        |    |           |           |    |  |  |  |  |  |           |  |  |
|                      |  | Valor Estimado   | Precio Total |             |                  |           |             |                  |   |                |              |    |   |  |        |    |           |           |    |  |  |  |  |  |           |  |  |
| 01                   |  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SECTORES TANCUM, MUCREY Y JARRON EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAS CHICO, DISTRITO DE PAMPAS CHICO - PROVINCIA DE HUEHUAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | LITROS       | 01          | 90,000.00        | 90,000.00 | SI          |                  |   |                |              |    |   |  |        |    |           |           |    |  |  |  |  |  |           |  |  |
|                      |  |  |              |             | TOTAL S/:        |           |             |                  |   |                |              |    |   |  |        |    |           |           |    |  |  |  |  |  |           |  |  |



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO

Comité de Selección

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDPCH/CS-1



| DE LA ENTIDAD  |   |        |          |        |                      |               |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
|--|---|--------|----------|--------|----------------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|------|-------------|--------|----------|--------|----------------------|---------------|---|----------------------|--|--|--|--|--------------|-----|------------------|-----|---|------|-------------|--------------|-----|----------------------------|-----|---|------|-------------|-------------|-----|---------------------------|-----|---|------|-------------|-------------|-----|-----------------------------|-----|---|------|-------------|-------------|-----|---------------------------------------|-----|---|------|-------------|-------------|-----|--|-----|---|------|-------------|-------------|---|---|--|--|--|--|--------------|-----|---|-----|---|--|-------------|-------------|-----|---|-----|---|--|-------------|-------------|-----|--|-----|---|--|-------------|-------------|-----|-----------------------------------|-----|---|--|-------------|-------------|-----|----------------------------|-----|---|--|-------------|-------------|-----|-----------------------|-----|---|--|-------------|-------------|-----|---------|-----|---|----|-----------|-------------|-----|-----------|-----|---|---|----------|-------------|-----|------------------------|-----|---|---|----------|-----------|---|------------------------|--|--|--|--|-------------|-----|--------------------------|-----|---|--|-----------|-----------|-----|--|-----|---|--|-----------|-------------|-----|---|-----|---|---|-------------|-------------|-----|--------------------------------|-----|---|--|-----------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--------------|---|--|--|--|--|--|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros  |        |          |        |                      |               |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
|  | <table><tr><th colspan="7">VALOR REFERENCIAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TANCUN, MUCREY Y JARPON DE CENTRO POBLADO PAMPAS CHICO DISTRITO DE PAMPAS CHICO DE LA PROVINCIA DE RECUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>TIEMPO</th><th>COSTO UNITARIO (\$/)</th><th>PARCIAL (\$/)</th></tr><tr><td>1</td><td>PERSONAL PROFESIONAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 32,250.00</td></tr><tr><td>1.1</td><td>JEFE DE PROYECTO</td><td>MES</td><td>1</td><td>3.00</td><td>S/ 7,000.00</td><td>S/ 21,000.00</td></tr><tr><td>1.2</td><td>ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA</td><td>MES</td><td>1</td><td>0.50</td><td>S/ 5,000.00</td><td>S/ 2,500.00</td></tr><tr><td>1.3</td><td>ESPECIALISTA EN AGROLOGIA</td><td>MES</td><td>1</td><td>0.50</td><td>S/ 5,000.00</td><td>S/ 2,500.00</td></tr><tr><td>1.4</td><td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td><td>MES</td><td>1</td><td>0.25</td><td>S/ 5,000.00</td><td>S/ 1,250.00</td></tr><tr><td>1.5</td><td>ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS</td><td>MES</td><td>1</td><td>0.50</td><td>S/ 5,000.00</td><td>S/ 2,500.00</td></tr><tr><td>1.6</td><td>ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y/O GEOTECNIA</td><td>MES</td><td>1</td><td>0.50</td><td>S/ 5,000.00</td><td>S/ 2,500.00</td></tr><tr><td>2</td><td>ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 31,400.00</td></tr><tr><td>2.1</td><td>CERTIFICACION AMBIENTAL O ESTUDIO EQUIVALENTE SEGÚN CORRESPONDA</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td>S/ 3,500.00</td><td>S/ 3,500.00</td></tr><tr><td>2.2</td><td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td>S/ 8,000.00</td><td>S/ 8,000.00</td></tr><tr><td>2.3</td><td>TRAMITACION DEL CIRA O DOCUMENTO EQUIVALENTE</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td>S/ 3,500.00</td><td>S/ 3,500.00</td></tr><tr><td>2.4</td><td>TRAMITE DE DISPONIBILIDAD DE AGUA</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td>S/ 2,500.00</td><td>S/ 2,500.00</td></tr><tr><td>2.5</td><td>ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td>S/ 2,500.00</td><td>S/ 2,500.00</td></tr><tr><td>2.6</td><td>ESTUDIO DE TOPOGRAFIA</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td>S/ 6,000.00</td><td>S/ 6,000.00</td></tr><tr><td>2.7</td><td>CADISTA</td><td>DIA</td><td>1</td><td>20</td><td>S/ 120.00</td><td>S/ 2,400.00</td></tr><tr><td>2.8</td><td>PRISMEROS</td><td>DIA</td><td>4</td><td>6</td><td>S/ 90.00</td><td>S/ 2,160.00</td></tr><tr><td>2.9</td><td>PEONES PARA TOPOGRAFIA</td><td>DIA</td><td>2</td><td>6</td><td>S/ 70.00</td><td>S/ 840.00</td></tr><tr><td>3</td><td>GASTOS ADMINISTRATIVOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/ 7,587.01</td></tr><tr><td>3.1</td><td>UTILES DE OFICINA Y OTRO</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td>S/ 500.00</td><td>S/ 500.00</td></tr><tr><td>3.2</td><td>COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO</td><td>UND</td><td>3</td><td></td><td>S/ 450.00</td><td>S/ 1,350.00</td></tr><tr><td>3.3</td><td>ALQUILER DE MOVILIDAD INC.CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</td><td>MES</td><td>1</td><td>1</td><td>S/ 5,000.00</td><td>S/ 5,000.00</td></tr><tr><td>3.4</td><td>VIATICOS, ALIMENTACION Y OTROS</td><td>GLB</td><td>1</td><td></td><td>S/ 737.01</td><td>S/ 737.01</td></tr><tr><td colspan="6">COSTO DIRECTO</td><td>S/ 71,237.01</td></tr><tr><td colspan="6">UTILIDAD (10%)</td><td>S/ 7,123.70</td></tr><tr><td colspan="6">SUBTOTAL (ELABORACIÓN DE EXP. TEC.)</td><td>S/ 78,360.71</td></tr><tr><td colspan="6">IMPUESTO IGV (18%)</td><td>S/ 14,104.93</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR REFERENCIAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</td><td>S/ 92,465.64</td></tr><tr><td colspan="6">EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</td><td>S/ 10,000.00</td></tr><tr><td colspan="6">PRESUPUESTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO</td><td>S/ 102,465.64</td></tr></table> |        |          |        |                      |               | VALOR REFERENCIAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TANCUN, MUCREY Y JARPON DE CENTRO POBLADO PAMPAS CHICO DISTRITO DE PAMPAS CHICO DE LA PROVINCIA DE RECUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH |  |  |  |  |  |  | ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | COSTO UNITARIO (\$/) | PARCIAL (\$/) | 1 | PERSONAL PROFESIONAL |  |  |  |  | S/ 32,250.00 | 1.1 | JEFE DE PROYECTO | MES | 1 | 3.00 | S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00 | 1.2 | ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA | MES | 1 | 0.50 | S/ 5,000.00 | S/ 2,500.00 | 1.3 | ESPECIALISTA EN AGROLOGIA | MES | 1 | 0.50 | S/ 5,000.00 | S/ 2,500.00 | 1.4 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | MES | 1 | 0.25 | S/ 5,000.00 | S/ 1,250.00 | 1.5 | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | MES | 1 | 0.50 | S/ 5,000.00 | S/ 2,500.00 | 1.6 | ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y/O GEOTECNIA | MES | 1 | 0.50 | S/ 5,000.00 | S/ 2,500.00 | 2 | ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS |  |  |  |  | S/ 31,400.00 | 2.1 | CERTIFICACION AMBIENTAL O ESTUDIO EQUIVALENTE SEGÚN CORRESPONDA | GLB | 1 |  | S/ 3,500.00 | S/ 3,500.00 | 2.2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA | GLB | 1 |  | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 | 2.3 | TRAMITACION DEL CIRA O DOCUMENTO EQUIVALENTE | GLB | 1 |  | S/ 3,500.00 | S/ 3,500.00 | 2.4 | TRAMITE DE DISPONIBILIDAD DE AGUA | GLB | 1 |  | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 | 2.5 | ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA | GLB | 1 |  | S/ 2,500.00 | S/ 2,500.00 | 2.6 | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA | GLB | 1 |  | S/ 6,000.00 | S/ 6,000.00 | 2.7 | CADISTA | DIA | 1 | 20 | S/ 120.00 | S/ 2,400.00 | 2.8 | PRISMEROS | DIA | 4 | 6 | S/ 90.00 | S/ 2,160.00 | 2.9 | PEONES PARA TOPOGRAFIA | DIA | 2 | 6 | S/ 70.00 | S/ 840.00 | 3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | S/ 7,587.01 | 3.1 | UTILES DE OFICINA Y OTRO | GLB | 1 |  | S/ 500.00 | S/ 500.00 | 3.2 | COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO | UND | 3 |  | S/ 450.00 | S/ 1,350.00 | 3.3 | ALQUILER DE MOVILIDAD INC.CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | MES | 1 | 1 | S/ 5,000.00 | S/ 5,000.00 | 3.4 | VIATICOS, ALIMENTACION Y OTROS | GLB | 1 |  | S/ 737.01 | S/ 737.01 | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  | S/ 71,237.01 | UTILIDAD (10%) |  |  |  |  |  | S/ 7,123.70 | SUBTOTAL (ELABORACIÓN DE EXP. TEC.) |  |  |  |  |  | S/ 78,360.71 | IMPUESTO IGV (18%) |  |  |  |  |  | S/ 14,104.93 | VALOR REFERENCIAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  |  | S/ 92,465.64 | EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |  |  |  | S/ 10,000.00 | PRESUPUESTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  | S/ 102,465.64 |
| VALOR REFERENCIAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE TANCUN, MUCREY Y JARPON DE CENTRO POBLADO PAMPAS CHICO DISTRITO DE PAMPAS CHICO DE LA PROVINCIA DE RECUAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH  |   |        |          |        |                      |               |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | COSTO UNITARIO (\$/) | PARCIAL (\$/) |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 1  | PERSONAL PROFESIONAL  |        |          |        |                      | S/ 32,250.00  |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 1.1  | JEFE DE PROYECTO  | MES    | 1        | 3.00   | S/ 7,000.00          | S/ 21,000.00  |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 1.2  | ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA  | MES    | 1        | 0.50   | S/ 5,000.00          | S/ 2,500.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 1.3  | ESPECIALISTA EN AGROLOGIA   | MES    | 1        | 0.50   | S/ 5,000.00          | S/ 2,500.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 1.4  | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS   | MES    | 1        | 0.25   | S/ 5,000.00          | S/ 1,250.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 1.5  | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS   | MES    | 1        | 0.50   | S/ 5,000.00          | S/ 2,500.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 1.6  | ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y/O GEOTECNIA  | MES    | 1        | 0.50   | S/ 5,000.00          | S/ 2,500.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2  | ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS   |        |          |        |                      | S/ 31,400.00  |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2.1  | CERTIFICACION AMBIENTAL O ESTUDIO EQUIVALENTE SEGÚN CORRESPONDA   | GLB    | 1        |        | S/ 3,500.00          | S/ 3,500.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2.2  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA   | GLB    | 1        |        | S/ 8,000.00          | S/ 8,000.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2.3  | TRAMITACION DEL CIRA O DOCUMENTO EQUIVALENTE  | GLB    | 1        |        | S/ 3,500.00          | S/ 3,500.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2.4  | TRAMITE DE DISPONIBILIDAD DE AGUA   | GLB    | 1        |        | S/ 2,500.00          | S/ 2,500.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2.5  | ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA  | GLB    | 1        |        | S/ 2,500.00          | S/ 2,500.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2.6  | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA   | GLB    | 1        |        | S/ 6,000.00          | S/ 6,000.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2.7  | CADISTA   | DIA    | 1        | 20     | S/ 120.00            | S/ 2,400.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2.8  | PRISMEROS   | DIA    | 4        | 6      | S/ 90.00             | S/ 2,160.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 2.9  | PEONES PARA TOPOGRAFIA  | DIA    | 2        | 6      | S/ 70.00             | S/ 840.00     |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 3  | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |        |          |        |                      | S/ 7,587.01   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 3.1  | UTILES DE OFICINA Y OTRO  | GLB    | 1        |        | S/ 500.00            | S/ 500.00     |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 3.2  | COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO  | UND    | 3        |        | S/ 450.00            | S/ 1,350.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 3.3  | ALQUILER DE MOVILIDAD INC.CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   | MES    | 1        | 1      | S/ 5,000.00          | S/ 5,000.00   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| 3.4  | VIATICOS, ALIMENTACION Y OTROS  | GLB    | 1        |        | S/ 737.01            | S/ 737.01     |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| COSTO DIRECTO  |   |        |          |        |                      | S/ 71,237.01  |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| UTILIDAD (10%)   |   |        |          |        |                      | S/ 7,123.70   |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| SUBTOTAL (ELABORACIÓN DE EXP. TEC.)  |   |        |          |        |                      | S/ 78,360.71  |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| IMPUESTO IGV (18%)   |   |        |          |        |                      | S/ 14,104.93  |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| VALOR REFERENCIAL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO  |   |        |          |        |                      | S/ 92,465.64  |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO   |   |        |          |        |                      | S/ 10,000.00  |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| PRESUPUESTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO  |   |        |          |        |                      | S/ 102,465.64 |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |
| Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto. |   |        |          |        |                      |               |   |  |  |  |  |  |  |      |             |        |          |        |                      |               |   |                      |  |  |  |  |              |     |                  |     |   |      |             |              |     |                            |     |   |      |             |             |     |                           |     |   |      |             |             |     |                             |     |   |      |             |             |     |                                       |     |   |      |             |             |     |  |     |   |      |             |             |   |   |  |  |  |  |              |     |   |     |   |  |             |             |     |   |     |   |  |             |             |     |  |     |   |  |             |             |     |                                   |     |   |  |             |             |     |                            |     |   |  |             |             |     |                       |     |   |  |             |             |     |         |     |   |    |           |             |     |           |     |   |   |          |             |     |                        |     |   |   |          |           |   |                        |  |  |  |  |             |     |                          |     |   |  |           |           |     |  |     |   |  |           |             |     |   |     |   |   |             |             |     |                                |     |   |  |           |           |               |  |  |  |  |  |              |                |  |  |  |  |  |             |                                     |  |  |  |  |  |              |                    |  |  |  |  |  |              |   |  |  |  |  |  |              |                                  |  |  |  |  |  |              |                                     |  |  |  |  |  |               |

|           |   |         |   |   |         |       |                     |
|-----------|---|---------|---|---|---------|-------|---------------------|
| 3.2.<br>2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONED A | Nuevos Soles  | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|           |   | MONTO   | S/ 92,465.64 (Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 64/100 Soles) |   |         |       |                     |

| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO |   |    |       |    |       |  |
|--|---|----|-------|----|-------|--|
| 4.1  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI | X     | NO | ===== |  |
|  | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |    |       |    |       |  |
| 4.2  | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO (SOLO EN EL CASO DE BIENES)   | SI | ===== | NO | X     |  |
|  | En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.        |    |       |    |       |  |



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMMPAS CHICO

Comité de Selección

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2023-MDPCH/CS-1



|  |  |    |       |    |   |
|--|--|----|-------|----|---|
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)   | SI | ===== | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. |  |    |       |    |   |
| 4.4  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  | SI | ===== | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |  |    |       |    |   |
| 5.   | <br>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES |    |       |    |   |