

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		06/02/2025							
1.2 ÁREA USUARIA		Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura y Sub Gerencia de Obras, Supervisión y Liquidación de Proyectos							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Servicio de Consultoría para la supervisión de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL ANEXO DE CUSPIANAN, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH" CON CUI N° 2336988							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		NO PREVISTA							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		5							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2336988			
		Documento que declaró la viabilidad				EXP.885-2025/GM			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		HOJA DE REQUERIMIENTO N°14-2025-MDQ-A/GM/GDTI/SGOSyLP		Fecha de recepción		06/02/2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		_____		De oficio		_____	
		Fecha de la tercera versión		_____		De oficio		_____	
		Fecha de la cuarta versión		_____		De oficio		_____	
		Fecha de la quinta versión		_____		De oficio		_____	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

CONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION

ACTIVIDAD : *MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DEL ANEXO CUSPIANAN, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH*- CUI N° 2338988.

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO
 UBICACIÓN : Localidad: CUSPIANAN Distrito: QUILLO Provincia: YUNGAY Departamento: ANCASH
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATA
 DURACION DE LA OBRA (meses) : 3
 FECHA DE ELABORACIÓN : MAYO DEL 2024

VALOR REFERENCIAL DE OBRA	S/	1,704,720.88	PORCENTAJE VA	4.50%
---------------------------	----	--------------	---------------	-------

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO PARCIAL S/	TOTAL S/	%
01	GASTOS GENERALES FIJOS MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	525.42	525.42	
02	AMORTIZACION DE EQUIPOS DE OFICINA	No Aplica	No Aplica	
02	GASTOS DIVERSOS	694.88	694.88	
03	GASTOS DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA	53,359.79	53,359.79	
04	IMPRESOS, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS	415.24	415.24	
05	ALQUILERES	2,542.38	2,542.38	
06	COMUNICACIONES Y SERVICIOS	584.73	584.73	
07	GASTOS DE LIQUIDACION	4,250.00	4,250.00	
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/		62,372.44	3.66%	
UTILIDAD (5%)		3,118.62		
IGV (10%)		11,227.04		
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/		76,718.10	4.50%	

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 76,718.10				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/02/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07/02/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS/CONSULTORIA DE OBRAS)

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILIC</p>  <p>Abog. Sanchez Toledo U. Humberto JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO</p>
----	---

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.