


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		07/03/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION OBRA, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "CREACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO – DISTRITO DE PUNO – PROVINCIA DE PUNO – DEPARTAMENTO DE PUNO".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0865 - CREACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO EN EL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO – DISTRITO DE PUNO – PROVINCIA DE PUNO – DEPARTAMENTO DE PUNO					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2451751				
			Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 01291	Fecha de recepción	07/03/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
	Consiguar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO APLICA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "CREACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO EN EL SECTOR DE NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI N° 2451751.

UBICACIÓN: DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica	1	UND	2.5 meses	500.00	1,250.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo,	1	UND	2.5 meses	300.00	750.00
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	2.5 meses	80.00	200.00
1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	mes	2.5 meses	2,000.00	3,500.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	2.5 meses	300.00	750.00
TOTAL					S/	5,450.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC.	UND.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Utiles de escritorio		MES	2.5 meses	298.60	746.50
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB		1000.00	1,000.00
2.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos		MES	2.5 meses	200.00	500.00
TOTAL					S/	2,246.50

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC.	UND.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
03.01	PERSONAL CLAVE					
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	2.5 meses	5,500.00	13,750.00
03.02	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	0.25	MES	2.5 meses	4,000.00	2,500.00
03.03	PERSONAL NO CLAVE					
03.03	Topógrafo	0.50	MES	2.5 meses	4,000.00	5,000.00
03.04	PERSONAL AUXILIAR					
03.04	Asistente de topografía	0.50	MES	2.5 meses	2,000.00	2,500.00
TOTAL					S/	23,750.00

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC.	UND.	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	48.37	48.37
4.02	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	51,072.28	2.55
TOTAL					S/	48.93

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCIÓN	INC.	UND.	CANT.	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	237.50	237.50
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	142.13	142.13
5.03	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	11.30	11.30
TOTAL					S/	391.02

TOTAL GASTOS VARIABLES S/ 31,388.93

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 41,220.56



UTILIDAD (5%)	S/	2,061.00
SUB TOTAL	S/	43,261.58
IGV (12%)	S/	7,790.68
TOTAL SUPERVISIÓN (5.32% C.T. Obra)	S/	51,072.26

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "CREACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO EN EL SECTOR DE NORESTE DE LA CIUDAD DE PUNO - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" con CUI N° 2451751.

UBICACIÓN: DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO

ESTRUCTURA SUPERVISION	COSTO DIRECTO	41,220.55
	COSTO DIRECTO (5%)	41,220.55
	UTILIDAD (5.00%)	2,061.03
	SUB TOTAL	43,261.58
	IGV (12%)	7,790.68
	TOTAL DE SUPERVISION	51,072.26

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2.5 meses 75 DIAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO: 20/02/2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INDIRECTA - POR CONTRATA

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de Licitación	1	GLB	1	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	300.00	300.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)	1	GLB	1	200.00	200.00
TOTAL						S/ 900.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES, PARA LOSA, VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, COLUMNAS, VIGAS, ETC. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE		GLB	3.00%	C.D. sup. 41,220.55	1236.62
TOTAL						S/ 1,236.62

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Casaca de seguridad	4.00	UND	1	25.00	100.00
3.02	Lentes de protección	4.00	PAR	5	10.00	200.00
3.03	Tapones auditivos	4.00	PAR	5	5.00	100.00
3.04	Gauchos de cuero	4.00	PAR	5	15.00	300.00
3.05	Botas de cuero	4.00	PAR	1	200.00	800.00
3.06	Chalecos reflectivos	4.00	UND	1	30.00	120.00
TOTAL						S/ 1,620.00

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.35	GLB	1	5,500.00	1,925.00
4.02	Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra	0.5	GLB	1	5,500.00	2,750.00
4.03	Fotocopias (Planes y documentos)	1	GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones	1	GLB	1	100.00	100.00
4.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL						S/ 5,575.00

TOTAL GASTOS FIJOS S/ 3,331.62

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 51,072.26				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/12/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	



	De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.	<div style="text-align: center;">  Sr. José Luis Álvarez Quispe SUB GERENTE DE LOGISTICA (e)</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>