

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN 8 UNIDADES PRODUCTORAS 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZÁ DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2594070.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	32						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2594070				
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 479-2024-GR.CAJ-DRAC/P. CONTUMAZÁ CUI 2594070		Fecha de recepción	12/04/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN**

PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", código único de inversión: 2594070		
UBICACIÓN	: AMBITO DE 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CONTUMAZA		
ENTIDAD	: DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - CAJAMARCA		
FECHA	: JULIO DEL 2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 7 MESES		

Item	Descripción	Und	Cantidad	Costo Unitario	Coefficiente de participación	Parcial	Sub Total	Costo Total
<b>A GASTOS VARIABLES</b>								
								448,060.00
<b>A.1) TÉCNICO:</b>								
	Int. Supervisor	mes	7	8,000.00	1.00	56,000.00		
	Int. Asistente de Supervisión	mes	7	7,000.00	1.00	49,000.00		
<b>A.2) ADMINISTRATIVO:</b>								
	Conductor camión	mes	7	3,000.00	1.00	21,000.00		
<b>A.3) MOVILIDAD Y TELECOMUNICACIONES:</b>								
	Camioneta cerrada 4x4	und	1	255,000.00	1.00	255,000.00		
	Diésel B5 B50 (Petrolero)	gal	1,000	22.00	1.00	22,000.00		
	Mantenimiento de unidades móviles	mes	7	2,500.00	1.00	17,500.00		
								329,450.00
								448,060.00

Item	Descripción	Und	Cantidad	Costo Unitario	Coefficiente de participación	Parcial	Sub Total	Costo Total
<b>B GASTOS FUJOS</b>								
								46,826.74
<b>B.1) MODILARIOS Y SERVICIOS</b>								
	Papel bond A4	milgr	60	25.00	1.00	1,500.00		
	Archivador tamaño oficio letra ancha	und	60	8.00	1.00	480.00		
	Cinta de embalaje (2in x 2yd)	und	6	12.00	1.00	72.00		
	Claves de escritorio	gab	1	24,000.74	1.00	24,000.74		
								25,710.74



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6"><b>B.2) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4,875.00</b></td> </tr> <tr> <td>Casco</td> <td>und</td> <td>5</td> <td>45.00</td> <td>1.00</td> <td>225.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lentes</td> <td>und</td> <td>5</td> <td>20.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chaleco</td> <td>und</td> <td>5</td> <td>80.00</td> <td>1.00</td> <td>400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ropa impermeable</td> <td>und</td> <td>5</td> <td>250.00</td> <td>1.00</td> <td>1,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gaunas de cuero</td> <td>und</td> <td>5</td> <td>50.00</td> <td>1.00</td> <td>250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Protección de Ruido</td> <td>par</td> <td>5</td> <td>100.00</td> <td>1.00</td> <td>500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zapatos de Seguridad</td> <td>par</td> <td>5</td> <td>450.00</td> <td>1.00</td> <td>2,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>B.3) CONTROL DE CALIDAD EN OBRA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,000.00</b></td> </tr> <tr> <td>Prueba de Geotécnicos</td> <td>gls</td> <td>3</td> <td>2,000.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>B.4) SEGUROS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,140.00</b></td> </tr> <tr> <td>Seguro de camiones (SOAT y seguro vehicular)</td> <td>gls</td> <td>1</td> <td>7,250.00</td> <td>1.00</td> <td>7,250.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOAT</td> <td>mes</td> <td>7</td> <td>270.00</td> <td>1.00</td> <td>1,890.00</td> <td></td> </tr> </table>	<b>B.2) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>						<b>4,875.00</b>	Casco	und	5	45.00	1.00	225.00		Lentes	und	5	20.00	1.00	100.00		Chaleco	und	5	80.00	1.00	400.00		Ropa impermeable	und	5	250.00	1.00	1,250.00		Gaunas de cuero	und	5	50.00	1.00	250.00		Protección de Ruido	par	5	100.00	1.00	500.00		Zapatos de Seguridad	par	5	450.00	1.00	2,250.00		<b>B.3) CONTROL DE CALIDAD EN OBRA</b>						<b>6,000.00</b>	Prueba de Geotécnicos	gls	3	2,000.00	1.00	6,000.00		<b>B.4) SEGUROS</b>						<b>9,140.00</b>	Seguro de camiones (SOAT y seguro vehicular)	gls	1	7,250.00	1.00	7,250.00		SOAT	mes	7	270.00	1.00	1,890.00		48,825.74
<b>B.2) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL</b>						<b>4,875.00</b>																																																																																								
Casco	und	5	45.00	1.00	225.00																																																																																									
Lentes	und	5	20.00	1.00	100.00																																																																																									
Chaleco	und	5	80.00	1.00	400.00																																																																																									
Ropa impermeable	und	5	250.00	1.00	1,250.00																																																																																									
Gaunas de cuero	und	5	50.00	1.00	250.00																																																																																									
Protección de Ruido	par	5	100.00	1.00	500.00																																																																																									
Zapatos de Seguridad	par	5	450.00	1.00	2,250.00																																																																																									
<b>B.3) CONTROL DE CALIDAD EN OBRA</b>						<b>6,000.00</b>																																																																																								
Prueba de Geotécnicos	gls	3	2,000.00	1.00	6,000.00																																																																																									
<b>B.4) SEGUROS</b>						<b>9,140.00</b>																																																																																								
Seguro de camiones (SOAT y seguro vehicular)	gls	1	7,250.00	1.00	7,250.00																																																																																									
SOAT	mes	7	270.00	1.00	1,890.00																																																																																									
<p><b>RESUMEN :</b></p> <p><b>SUPERVISIÓN</b></p> <p>Gastos generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra</p> <p>Gastos generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra</p> <p><b>TOTAL GASTOS SUPERVISIÓN</b> : <span style="float: right;">448,050.00</span></p> <p style="text-align: right;"><b>48,825.74</b></p> <p style="text-align: right;"><b>5.21%</b> <span style="float: right;"><b>8,454,885.74</b></span></p>																																																																																														
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</p> <p><i>[Firma]</i> Ing. Juan Carlos Chavarri Rojas CIP 240222 JEFE DE ADMINISTRACIÓN</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p><i>[Firma]</i> Miguel M. Cevallos INGENIERO AGRÓNOMO CIP 240459</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA AGENCIA AGRARIA CENTINARA</p> <p><i>[Firma]</i> Ing. Enrique Salazar DIRECCIÓN</p> </div> </div>																																																																																														

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 63,700.00 (SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES)					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>								

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

<b>5.</b>	<div style="text-align: center;"> <p>GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</p> <p><i>[Firma]</i> Ing. Elmer Alberto Chavarri Rojas Jefe de Administraciones (a)</p> </div> <p><b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b></p>
-----------	--

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.