

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

| 1. DATOS GENERALES                                 |   |   |   |  |                                      |  |  |
|--|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 15/08/2023  |   |  |                                      |  |  |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL   |   |  |                                      |  |  |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL AMBITO DEL ANEXO DE CORPACANCHA", DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN, CON CUI N° 2536105 |   |  |                                      |  |  |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | NO  |   |  |                                      |  |  |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | SEGUNDA VERSION   |   |  |                                      |  |  |
| PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA                      |   | Código  | 2536105   |  |                                      |  |  |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad   | FORMATO N° 07-A                                 |  |                                      |  |  |
| INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                 |   |   |   |  |                                      |  |  |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | REQUERIMIENTO N° 063-GDUR                       |  | Fecha de recepción                   | 7/08/2023  |  |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |
|  |   | Fecha de la tercera versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |
|  |   | Fecha de la cuarta versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |
|  |   | Fecha de la quinta versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |   | NO   |                                      | X  |  |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |   |  |                                      |  |  |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |   | NO   |                                      | X  |  |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |   | NO   |                                      | X  |  |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización   |   |  | Fecha de aprobación                  |  |  |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI  |   | NO   |                                      | X  |  |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |   |  | Fecha de inicio de vigencia          |  |  |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |   |  |                                      |  |  |
| 2.8  | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |   |   |  |                                      |  |  |
|  | N° Item   | Cantidad total de observaciones   | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i> |   |   |   |  |                                      |  |  |
|  |   |   |   |  |                                      |  |  |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**3. AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL****3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS****3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS****DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

|   | DESCRIPCIÓN                                       | UND | CANT. | TIEMPO MESES | PRECIO UNITARIO S/. | TOTAL, S/.        |
|---|---|-----|-------|--------------|---------------------|-------------------|
| <b>PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS</b>                            |   |     |       |              |                     |                   |
| 1   | JEFE DE PROYECTO                                  | MES | 1     | 2            | 8,000.00            | 16,000.00         |
|   | ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS             | MES | 1     | 2            | 6,500.00            | 13,000.00         |
|   | ESPECIALISTA EN INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL | MES | 1     | 2            | 6,500.00            | 13,000.00         |
|   | ESPECIALISTA EN SANITARIOS                        | MES | 1     | 2            | 6,000.00            | 12,000.00         |
|   | TOPOGRAFO   | MES | 1     | 1            | 5,000.00            | 5,000.00          |
| <b>SUB. TOTAL S/.</b>   |   |     |       |              |                     | <b>59,000.00</b>  |
| <b>ESTUDIOS DE BASE</b>   |   |     |       |              |                     |                   |
| 2   | ESTUDIOS EN MECANICA DE SUELOS                    | EXP | 1     | 1            | 10131 885           | 10,131.89         |
|   | ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA            | EXP | 1     | 1            | 7000                | 7,000.00          |
|   | CIRA  | EXP | 1     | 1            | 8000                | 8,000.00          |
|   | ESTUDIO FISICO QUIMICO DEL AGUA                   | EXP | 1     | 1            | 9,000               | 9,000.00          |
|   | FICHA TECNICA AMBIENTAL                           |     | 1     | 1            | 8,000               | 8,000.00          |
| <b>SUB. TOTAL S/.</b>   |   |     |       |              |                     | <b>42,131.89</b>  |
| <b>SUB TOTAL S/.</b>  |   |     |       |              |                     | <b>101,131.89</b> |
| 3   | GASTOS GENERALES (10 %)                           |     |       |              |                     | 10,113.19         |
|   | UTILIDAD (10 %)                                   |     |       |              |                     | 10,113.19         |
|   | IMPUESTOS (18 %)                                  |     |       |              |                     | 18,203.74         |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO S/.</b> |   |     |       |              |                     | <b>139,562.00</b> |

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA**

|        |              |   |         |       |                     |
|--------|--------------|---|---------|-------|---------------------|
| MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|--------|--------------|---|---------|-------|---------------------|

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|   |  |  |   |            |
|---|--|--|---|------------|
| <b>DE OBRA</b>  | <b>MONTO</b>   | 139,562.00 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS) |   |            |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.  |  |  |   |            |
| <b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>   |  |  |   |            |
| <b>4.1</b>  | <b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>   | 8/08/2023  | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> | 15/08/2023 |
| <b>4.2</b>  | <b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>  | SI   | X   | NO         |
| <p>PEMEX CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20603917741<br/>         INVERSIONES SAN MIGUEL DE CATAC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RUC N° 20608293494<br/>         SYNCHRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON RUC N° 20600116143</p> |  |  |   |            |
| <b>4.3</b>  | <b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>   | SI   | NO  | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |  |  |   |            |
| <b>4.4</b>  | <b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>   | SI   | NO  | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.   |  |  |   |            |
| <b>4.5</b>  | <b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>   | SI   | NO  | X          |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |  |  |   |            |
| <b>5.</b>   |  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA</p> <p><i>E.C. Fredy Ccanto Soto</i></p> <p>JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA</p> |  |   |            |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>  |  |  |   |            |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.   |  |  |   |            |