

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	"CREACION DE (1) TANQUE ELEVADO + (1) POZO TUBULAR DE 6" EN LA COMUNIDAD NATIVA ANTIGUO AHUAYPA DE IPARIA, DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		

1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2658856	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	Factibilidad
			Elaborado por	Aprobado por		UNIDAD FORMULADORA MDI
			Documento de aprobación	INFORME N° 78-2024-MDI-SGODU/UF/LLG		Fecha de aprobación

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA						
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL,	X	ETAPA	TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano				
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo				

2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
-----	---------------------------------------------------	----	--	----	---

2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE INCLUYE EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	30 días calendario.																		
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA																			
		<table> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> <tr> <td>MOTOBOMBA DE 3.5 HP 2"</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO DE PERFORACION MANUAL TEC/OPS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPRESORA Y ACCESORIOS (INC/COMBUSTIBLE Y ACEESORIOS)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TEODOLITO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COMPACTADOR TIPO SALTARIN</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"</td> <td>1</td> </tr> </table>		DESCRIPCION	CANTIDAD	MOTOBOMBA DE 3.5 HP 2"	1	EQUIPO DE PERFORACION MANUAL TEC/OPS	1	SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS	1	COMPRESORA Y ACCESORIOS (INC/COMBUSTIBLE Y ACEESORIOS)	1	TEODOLITO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	1	COMPACTADOR TIPO SALTARIN	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	1
		DESCRIPCION	CANTIDAD																		
MOTOBOMBA DE 3.5 HP 2"	1																				
EQUIPO DE PERFORACION MANUAL TEC/OPS	1																				
SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS	1																				
COMPRESORA Y ACCESORIOS (INC/COMBUSTIBLE Y ACEESORIOS)	1																				
TEODOLITO	1																				
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	1																				
COMPACTADOR TIPO SALTARIN	1																				
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	1																				
<p>Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizardeberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma, salvo autorizacion escrita del Supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon. Las perdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del contratista.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO</p>																					

DESCRIPCION	CANTIDAD
MOTOBOMBA DE 3.5 HP 2"	1
EQUIPO DE PERFORACION MANUAL TEC/OPS	1
SOLDADORA ELECTRICA DE 225 AMPERIOS	1
COMPRESORA Y ACCESORIOS (INCI/COMBUSTIBLE Y ACEESORIOS)	1
TEODOLITO	1
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3	1
COMPACTADOR TIPO SALTARIN	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	1

Los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizardeberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma, salvo autorizacion escrita del Supervisor de obra, que no podra negarla sin justa razon. Las perdidas o daños causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta del contratista.

RELACIÓN DEL PERSONAL

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO	EXPERIENCIA
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL

CARGO	EXPERIENCIA
RESIDENTE DE OBRA	DEBERA ACREDITAR TRES (03) AÑOS DE EXPERIENCIA, EN EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA EN OBRAS SIMILARES DE LOS CUALES DEBE HABER PARTICIPADO EN AL MENOS UNA (01) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CON ALGUNOS DE LOS CARGOS ANTES MENCIONADOS, LAS MISMAS QUE DEBERAN HABER SIDO EJECUTADAS EN PERIODOS DE TIEMPO DISTINTOS SIN TRASLAPARSE

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	NO CORRESPONDE	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO CORRESPONDE
OTROS			

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 037-2025-MDI-ALC-GM "CREACION DE UN TANQUE ELEVADO MAS (1) POZO TUBULAR DE 6" EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANITGUO AHUAYPA DE IPARIA - DISTRITO DE IPARIA- PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO- DEPARATAMENTO DE UCAYALI"

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.	
Sobre la fuente de información N° 1	APLICACIÓN DE LA NORMATIVA; DE ACUERDO AL LITERAL A) DEL NUMERAL 34.2. DEL ARTÍCULO 34. – VALOR REFERENCIAL, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO APROBADO MEDIANTE D.S. N° 082-2019- EF, DONDE DETERMINA QUE EL VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDE AL MONTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA APROBADO POR LA ENTIDAD
Sobre la fuente de información N° 2	
Sobre la fuente de información N° 3	

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	GRANDEZ SORIA CARLO MAGNO	Aprobado por	ING: BELISARIO QUINTEROS VARGAS
	Documento de aprobación	RESOLUCION DE GERENCIA N° 037-2025-2025-MDI-ALC-GM	Fecha de aprobación	19 DE MARZO DEL 2025

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones			
	Consignar una síntesis de las observaciones			
	Consignar una síntesis de las observaciones			
	Consignar una síntesis de las observaciones			

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI		NO	
	Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
-----------	-----------------------------------------------------------------

Fecha de determinación del presupuesto de obra

10 DE FEBRERO DEL 2025

Consignar el detalle del presupuesto de obra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

"CREACION DE (1) TANQUE ELEVADO + (1) POZO TUBULAR DE 6" EN LA COMUNIDAD NATVA ANTIGUO AHUAYPA DE IPARIA, DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Ubicación : CC.NN Antiguo Ahuaypa de Iparia - Distrito Iparia - Provincia de Coronel Portillo - Region Ucayali
 Propietario : Municipalidad Distrital de Iparia
 Plazo Ejecución : 30 Días Calendarios
 Fecha : Febrero - 2025

MANO DE OBRA	23,317.02
MATERIALES	51,965.95
EQUIPOS	1,546.05
COSTO DIRECTO	76,829.02
GASTOS GENERALES (10.00%)	7,682.90
UTILIDAD (10.00%)	7,682.90
SUB TOTAL	92,194.82
I. G. V. (18.00%)	16,595.07

PRESUPUESTO REFERENCIAL CON I.G.V.	108,789.89
GASTOS DE SUPERVISION	12,000.00
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	15,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	135,789.89

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

OBRA : "CREACION DE (1) TANQUE ELEVADO + (1) POZO TUBULAR DE 6" EN LA COMUNIDAD NATIVA ANTIGUO AHUAYPA DE IPARIA,
DISTRITO DE IPARIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

UBICACIÓN : CC.NN ANTIGUO AHUAYPA DE IPARIA - IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI.
COSTO DIRECTO (S/.) : S/. 76,829.02
PLAZO DE EJECUCION : 1.00 Meses 30 DIAS CALENDARIO

I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Utiles de escritorio y aseo	1	1.00	100.00	100.00
1.02	Gastos de Movilidad	1	1.00	100.00	100.00
TOTAL					200.00

2.00 ARTICULOS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Fotocopias, copias de planos	0.5	1.00	80.00	40.00
2.02	Gastos legales y notariales	1	1	92.90	92.90
TOTAL					132.90

3.00 OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Liquidacion	1	1.00	850.00	850.00
TOTAL					850.00

TOTAL GASTOS FIJOS =				S/.	1,182.90
----------------------	--	--	--	-----	----------

II GASTOS VARIABLES

1.00 LEYES SOCIALES

ITEM	DESCRIPCION	% INCIDENCIA	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	PAGO POR SENCICO	-	-	-	-
1.02	PAGO POR CONAFOVICER	-	-	-	-
1.03	PAGO POR SCTR	-	-	-	-
TOTAL					-

2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Residente de Obra	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
2.02	Maestro de Obra	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL					6,500.00

TOTAL GASTOS VARIABLES =				S/.	6,500.00
--------------------------	--	--	--	-----	----------

I.- GASTOS FIJOS	1,182.90 x100	1,182.90	1.5396526 %
II.- GASTOS VARIABLES	76,829.02 x100	6,500.00	8.4603448 %
	76,829.02		
TOTAL GASTOS GENERALES %		7,682.90	10.00000 %

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/.108,789.89 (Ciento Ocho Mil Setecientos Ochenta y nueve con 89/100 Soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.					

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CONJ. JUAN ARTURO CALVO CHAVEZ</p> <p>UNIDAD DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					