



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

### GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

TOARR: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS Y CONETAS; DE EL (LA) BARRIO JIBAJA CHE, DE LAS CALLES MADRE DE DIOS, SANTA RITA, MERCADO Y PASAJE MERCADO, DEL DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA". CODIGO UNICO DE INVERSIONES (C.U.I) N° 2621036

DURACION: 120 días calendario

FECHA: Feb-24

		UND	CANTIDAD	METRADO	INCIDENCIA	P.U	SUBTOTAL
1.00	GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
	A.- PERSONAL PROFESIONAL						
A.1	INGENIERO JEFE DE SUPERVISION	MES	1	4.00	1.00	8,000.00	32,000.00
A.2	ING. ASISTENTE GENERAL	MES	1	4.00	1.00	4,000.00	16,000.00
A.3	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	1	2.00	0.50	3,500.00	3,500.00
A.5	INGENIERO ESPEC EN MEC DE SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00
A.4	TOPOGRAFO	MES	1	4.00	1.00	3,500.00	14,000.00
A.6	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	MES	1	4.00	1.00	2,000.00	8,000.00
	B.- BIENES Y SERVICIOS						
B.1	ALQUILER EQUIPOS TOPOGRAFICOS	MES	1	4.00	1.00	2,000.00	8,000.00
B.2	PRUEBAS DE MECANICA DE SUELOS Y ASFALTO	GBL	1	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
B.4	AQUILER DE OFICINA EN OBRA	MES	1	4.00	1.00	800.00	3,200.00
B.5	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET	MES	2	2.00	1.00	400.00	1,600.00
B.6	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	2	2.00	1.00	500.00	2,000.00
B.7	COPIAS DE DOCUMENTOS Y PLANOS	GBL	1	1.00	1.00	1,307.32	1,307.32
B.7	UTILES DE ESCRITORIO	GBL	1	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
			COSTO DIRECTO				104,107.32
	GASTOS GENERALES (10.00 %)						10,410.73
	UTILIDAD (10.00 %)						10,410.73
			SUB TOTAL				124,928.78
	IGV 18%						22,487.18
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						147,415.96

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (% G.S.):

% GS =  $\frac{\Sigma \text{ GASTOS DE SUPERVISION}}{\text{PRESUPUESTO DE OBRA}}$  =  $\frac{147,415.96}{2,954,323.50}$

% GS = 4.990%

AGUSTINO  
PERO T.M. 100  
CIP N° 264380

Luis Alberto Castillo Alvarez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 264380

Arday W. Cruz Huabán  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 137946