

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE COBERTURA PARA LA PROTECCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS; REPARACIÓN DE SENDERO, MIRADOR TURÍSTICO Y SALA DE EXPOSICIÓN; CONSTRUCCIÓN DE BOLETERÍA; ADQUISICION DE MUSEOGRAFÍA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN EN EL CUARTO DEL RESCATE- CUI 2598112"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"RENOVACIÓN DE COBERTURA PARA LA PROTECCIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS; REPARACIÓN DE SENDERO, MIRADOR TURÍSTICO Y SALA DE EXPOSICIÓN; CONSTRUCCIÓN DE BOLETERÍA; ADQUISICION DE MUSEOGRAFÍA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN EN EL CUARTO DEL RESCATE- CUI 2598112"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	37						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad		--				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Mediante INFORME N° 391 - 2024 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO		Fecha de recepción	21/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la cuarta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
		Fecha de la quinta versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																															
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																													
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																															
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			NO CORRESPONDE		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																																																										
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI					NO																																																							
NO SE REALIZÓ ESTUDIO DE MERCADO, SE APLICÓ LO DESCRITO EN EL NUMERAL 34.2 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES: a). En la <u>contratación para la ejecución de Obras, corresponde el monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad.</u>																																																															
3.3 ESTRUCTURA DE COSTO DEL AREA USUARIA																																																															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> S10 Página: 1 </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">271</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">Hoja resumen</div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Obra 0301031</p> <p>Localización 060101</p> <p>Fecha Al 01/05/2024</p> </div> <div style="width: 70%;"> <p>"RENOVACION DE COB. PARA LA PROTECCION DE SITIOS ARQUEOLOG., REPARACION DE SENDERO, MIRADOR TURISTICO Y SALA DE EXP., CONSTRUCCION DE BOLETERIA; ADQ. DE MUSEOGRAFIA Y SENALIZACION TURISTICA DE INTERP. EN EL CUARTO DEL RESCATE" - CUARTO DEL RESCATE</p> <p>CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA</p> </div> </div> <hr/> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">Presupuesto</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td style="width: 5%;">001</td><td style="width: 65%;">OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</td><td style="width: 30%; text-align: right;">61,993.37</td></tr> <tr><td>002</td><td>ESTRUCTURAS</td><td style="text-align: right;">62,559.14</td></tr> <tr><td>003</td><td>ARQUITECTURA</td><td style="text-align: right;">206,906.94</td></tr> <tr><td>004</td><td>INSTALACIONES SANITARIAS</td><td style="text-align: right;">15,752.37</td></tr> <tr><td>005</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td style="text-align: right;">17,025.47</td></tr> <tr><td>006</td><td>MITIGACION AMBIENTAL</td><td style="text-align: right;">4,453.44</td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td style="text-align: right;">(CD) S/. 368,690.73</td></tr> <tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO</td><td style="text-align: right;">368,690.73</td></tr> <tr><td colspan="2">GASTOS GENERALES (30.87%)</td><td style="text-align: right;">113,814.83</td></tr> <tr><td colspan="2">UTILIDAD (10.00%)</td><td style="text-align: right;">36,869.07</td></tr> <tr><td colspan="2">SUBTOTAL</td><td style="text-align: right;">519,374.63</td></tr> <tr><td colspan="2">I.G.V. (18.00%)</td><td style="text-align: right;">93,487.43</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL PRESUPUESTO</td><td style="text-align: right;">612,862.06</td></tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">Descompuesto del costo directo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td style="width: 55%;">MANO DE OBRA</td><td style="width: 5%;">S/.</td><td style="width: 40%; text-align: right;">102,960.23</td></tr> <tr><td>MATERIALES</td><td>S/.</td><td style="text-align: right;">117,273.90</td></tr> <tr><td>EQUIPOS</td><td>S/.</td><td style="text-align: right;">24,019.54</td></tr> <tr><td>SUBCONTRATOS</td><td>S/.</td><td style="text-align: right;">124,469.58</td></tr> <tr><td colspan="2">Total descompuesto costo directo</td><td style="text-align: right;">S/. 368,723.25</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p style="font-size: small;">Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 01/05/2024</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <small> _____ Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Municipal Muncipalidad de Amateco Muncipalidad de Amateco Muncipalidad de Amateco </small> </div> </div>										001	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	61,993.37	002	ESTRUCTURAS	62,559.14	003	ARQUITECTURA	206,906.94	004	INSTALACIONES SANITARIAS	15,752.37	005	INSTALACIONES ELECTRICAS	17,025.47	006	MITIGACION AMBIENTAL	4,453.44			(CD) S/. 368,690.73	COSTO DIRECTO		368,690.73	GASTOS GENERALES (30.87%)		113,814.83	UTILIDAD (10.00%)		36,869.07	SUBTOTAL		519,374.63	I.G.V. (18.00%)		93,487.43	TOTAL PRESUPUESTO		612,862.06	MANO DE OBRA	S/.	102,960.23	MATERIALES	S/.	117,273.90	EQUIPOS	S/.	24,019.54	SUBCONTRATOS	S/.	124,469.58	Total descompuesto costo directo		S/. 368,723.25
001	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	61,993.37																																																													
002	ESTRUCTURAS	62,559.14																																																													
003	ARQUITECTURA	206,906.94																																																													
004	INSTALACIONES SANITARIAS	15,752.37																																																													
005	INSTALACIONES ELECTRICAS	17,025.47																																																													
006	MITIGACION AMBIENTAL	4,453.44																																																													
		(CD) S/. 368,690.73																																																													
COSTO DIRECTO		368,690.73																																																													
GASTOS GENERALES (30.87%)		113,814.83																																																													
UTILIDAD (10.00%)		36,869.07																																																													
SUBTOTAL		519,374.63																																																													
I.G.V. (18.00%)		93,487.43																																																													
TOTAL PRESUPUESTO		612,862.06																																																													
MANO DE OBRA	S/.	102,960.23																																																													
MATERIALES	S/.	117,273.90																																																													
EQUIPOS	S/.	24,019.54																																																													
SUBCONTRATOS	S/.	124,469.58																																																													
Total descompuesto costo directo		S/. 368,723.25																																																													
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI					NO		x																																																					
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.																																																															

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS					
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				