

COMITÉ DE SELECCION

ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO CON SISTEMA TENSO ESTRUCTURAL PARA EL PATIO CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL JUVENIL ALEJANDRO MIROQUESADA GARLAND PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC/CS SEGUNDA CONVOCATORIA

En la oficina de Logística de la Municipalidad Provincial del Callao, a los veintisiete días del mes de febrero del año 2025, en concordancia al numeral 43.2) del Artículo 43° del Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por DS. N° 344-2018-EF y sus respectivas modificatorias, se procedió a dar inicio a la etapa de Admisión, Evaluación, Calificación de Ofertas y Otorgamiento de Buena Pro, del procedimiento de Selección por A.S. N° 001-2025-MPC/CS – Segunda Convocatoria, para la contratación en mención.

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES

En dicho acto, se registraron en el presente procedimiento los siguientes participantes:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2025-02-19	Válido
2	10402725791	GOMEZ CHAVARRIA PETER JESUS	2025-02-15	Válido
3	10406237716	BENITES AYOSA IVAN EDUARDO	2025-02-23	Válido
4	10434271661	LLANCO CAMPOS BEATRIZ	2025-02-22	Válido
5	10751674738	RAMIREZ SOCOLA JEANPEERS ROQUELIN	2025-02-15	Válido
6	20520577018	ANTHONY & FABIANA CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-02-15	Válido
7	20534093005	EMPRESA CONSTRUCTORA MECEC S.R.L.	2025-02-19	Válido
8	20536583344	ESB NEGOCIOS Y PRODUCCION S.A.C.	2025-02-22	Válido
9	20537109212	CONSTRUCTORA PIMENTEL S.A.C.	2025-02-20	Válido
10	20541624644	INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES Z Y B S.A.C.	2025-02-17	Válido
11	20550683645	INVERCON PROYECTOS S.A.C.	2025-02-15	Válido
12	20551355331	INVERSIONES HNOS MANAYAY S.A.C. - INHM S.A.C.	2025-02-15	Válido
13	20552452314	INVESTMENTS GLOBO S.A.C.	2025-02-18	Válido
14	20557084364	URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-02-15	Válido
15	20600325923	EJECUTORES Y CONSULTORES ALPECA SECURITY S.A.C. - ALPECA S.A.C.	2025-02-16	Válido
16	20601080436	CONTRATISTAS Y CONSULTORES RIMBALDO EIRL	2025-02-18	Válido
17	20601087864	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA JJ & ABI S.A.C.	2025-02-15	Válido
18	20601206481	DYSAMAX CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2025-02-20	Válido
19	20601505828	CORPORACION LUMAYJE S.A.C.	2025-02-16	Válido
20	20602261591	CORPORACION J.R. & E S.A.C.	2025-02-17	Válido
21	20602549381	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	2025-02-20	Válido
22	20602597688	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA R & M INGENIEROS S.A.C.	2025-02-19	Válido
23	20603130163	SINARAL S.A.C.	2025-02-17	Válido
24	20603145870	HI-TECH COMPANY S.A.C.	2025-02-17	Válido
25	20603469578	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	2025-02-17	Válido
26	20603827962	CRA GROUP S.A.C.	2025-02-23	Válido
27	20604700591	GRUPO HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2025-02-23	Válido
28	20605381911	FAMEDSA PERU S.A.C.	2025-02-15	Válido
29	20605545948	MAYOLDA INVERSIONES S.A.C.	2025-02-22	Válido
30	20605579788	CONSULTORES Y EJECUTORES MYR S.A.C.	2025-02-21	Válido
31	20605710817	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.	2025-02-21	Válido
32	20606026651	GRUPO PIMENTEL S.A.C.	2025-02-20	Válido
33	20607571890	INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C.	2025-02-22	Válido
34	20608246127	COBERTURAS TECHOS INDUSTRIALES S.A.C.	2025-02-17	Válido
35	20608677969	GRUPO MAYSEPI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-02-20	Válido
36	20609275252	ARQUITECTONIA S.A.C.	2025-02-15	Válido
37	20609449340	CONSTRUCCIONES METALICAS P & R S.A.C.	2025-02-17	Válido
38	20609659093	TIENDAFIABLE S.A.C.	2025-02-19	Válido
39	20609800837	TOP EMPRESARIAL E.I.R.L.	2025-02-15	Válido
40	20611344504	GRUPO MOBAK S.A.C.	2025-02-17	Válido
41	20611910585	HPS D' COMPANY S.A.C.	2025-02-15	Válido
42	20612524697	ORSAN CONSORCIO E.I.R.L.	2025-02-22	Válido
43	20612781983	JIYS. CONSTRUCTORA S.A.C.	2025-02-15	Válido
44	20612908240	ESPECIALISTAS EN METAL MECANICA MONTALVAN S.A.C.	2025-02-15	Válido

Asimismo, se deja constancia que se presentaron ocho (08) ofertas, las mismas que corresponden a los siguientes participantes inscritos:



COMITÉ DE SELECCION

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Nomenclatura :	AS-SM-1-2025-MPC-CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO CON SISTEMA TENSO ESTRUCTURAL PARA EL PATIO CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL JUVENIL ALEJANDRO MIROQUESADA GARLAND PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Nro. Item	Descripción del Item	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO CON SISTEMA TENSO ESTRUCTURAL PARA EL PATIO CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL JUVENIL ALEJANDRO MIROQUESADA GARLAND PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO			
20552452314	INVESTMENTS GLOBO S.A.C.	24/02/2025	18:25:25	Electronico
20557084364	URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/02/2025	19:04:52	Electronico
20603469578	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	24/02/2025	19:58:00	Electronico
20605710817	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.	24/02/2025	20:56:14	Electronico
20602261591	CORPORACION J.R. & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- CORPORACION J.R. & E S.A.C.	24/02/2025	20:59:46	Electronico
20609800837	TOP EMPRESARIAL E.I.R.L.	24/02/2025	21:53:39	Electronico
10434271661	LLANCO CAMPOS BEATRIZ	24/02/2025	22:31:22	Electronico
20609449340	CONSTRUCCIONES METALICAS P & R S.A.C.	24/02/2025	23:56:40	Electronico

2. ADMISION

Acto seguido, se realizó la etapa de Apertura y Descarga de Ofertas, para verificar que la documentación presentada, para este procedimiento, sea la exigida en las Bases, con el objetivo de verificar la documentación requerida tanto de índole obligatorio, como la documentación facultativa y el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia, cuyo resultado es el siguiente:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • URBANCAD S.A.C. | oferta que es considerada ADMITIDA. |
| • LLANCO CAMPOS BEATRIZ | oferta que es considerada NO ADMITIDA. |
| • LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C. | oferta que es considerada ADMITIDA. |
| • INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | oferta que es considerada ADMITIDA. |
| • CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SAC | oferta que es considerada ADMITIDA. |
| • CONSTRUCCIONES METALICAS P&R S.A.C. | oferta que es considerada ADMITIDA. |
| • CORPORACION J.R. & E S.A.C. | oferta que es considerada ADMITIDA. |
| • TOP EMPRESARIAL EIRL | oferta que es considerada ADMITIDA. |

3. EVALUACION

Seguidamente se procedió con la etapa de Evaluación de las Ofertas admitidas, etapa cuya finalidad es determinar el puntaje y el orden de prelación según los factores y procedimientos de evaluación, concordante con lo señalado en el segundo párrafo del literal a) del numeral 74.2) del Artículo 74° del Reglamento, obteniéndose:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • URBANCAD S.A.C. | Oferta económica ascendente a S/ 172,823.30 obteniendo un puntaje total más bonificación de 96.30 en la evaluación, con orden de prelación 3°. |
| • LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C. | Oferta económica ascendente a S/ 165,560.50 obteniendo un puntaje total más bonificación de 400.53 en la evaluación, con orden de prelación 2°. |
| • INVESTMENTS GLOBO S.A.C. | Oferta económica ascendente a S/ 211,680.00 obteniendo un puntaje total más bonificación de 78.62 en la evaluación, con orden de prelación 6°. |
| • CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SAC | Oferta económica ascendente a S/ 199,280.00 obteniendo un puntaje total más bonificación de 83.52 en la evaluación, con orden de prelación 5°. |
| • CONSTRUCCIONES METALICAS P&R S.A.C. | Oferta económica ascendente a S/ 158,504.77 obteniendo un puntaje total más bonificación de 105.00 en la evaluación, con orden de prelación 1°. |
| • CORPORACION J.R. & E S.A.C. | Oferta económica ascendente a S/ 175,250.00 obteniendo un puntaje total más bonificación de 94.97 en la evaluación, con orden de prelación 4°. |
| • TOP EMPRESARIAL EIRL | Oferta económica ascendente a S/ 220,000.00 obteniendo un puntaje total más bonificación de 75.65 en la evaluación, con orden de prelación 7°. |



COMITÉ DE SELECCION

4. CALIFICACION

Culminada la evaluación, se procedió a determinar si los Postores cumplen con los requisitos de calificación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 75° y 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para lo cual se procedió a la verificación y calificación de los documentos que acreditan los requisitos hasta obtener el primer y segundo lugar, verificando:

- CONSTRUCCIONES METALICAS P&R S.A.C.

Al revisar su oferta se evidencia que no cumple con los requisitos solicitados, por lo que su oferta **NO CALIFICA**

- LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.

Al revisar su oferta se evidencia que no cumple con los requisitos solicitados, por lo que su oferta **NO CALIFICA**

- URBANCAD S.A.C.

Al revisar su oferta se evidencia que sí cumple con los requisitos solicitados, por lo que su oferta **CALIFICA**

- CORPORACION J.R & E S.A.C.

Al revisar su oferta se evidencia que sí cumple con los requisitos solicitados, por lo que su oferta **CALIFICA**

Es preciso señalar que, el sustento que amerita la descalificación de las ofertas proporcionadas por las Empresas CONSTRUCCIONES METALICAS P&R S.A.C. y LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C. se encuentran descritas en el cuadro de calificación y que constituye parte integrante del presente instrumento.


No obstante, se pone en conocimiento sobre la información inconsistente e inexacta contenida en la Oferta del Postor LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C. y cuyo detalle explícito obra en el cuadro de calificación; para que el Órgano Encargado de las Contrataciones efectúe la fiscalización posterior inmediata y efectúe el trámite correspondiente de acuerdo a lo establecido en el art. 50° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

5. ACUERDO

Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 76° y 89° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y siguiendo con el cronograma establecido en el SEACE, el Comité de Selección, quien actúa de forma colegiada y de acuerdo al marco normativo vigente para el procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada, concluye por unanimidad:

Primero : Otorgar la Buena Pro al postor URBANCAD S.A.C., correspondiente al "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO CON SISTEMA TENSO ESTRUCTURAL PARA EL PATIO CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL JUVENIL ALEJANDRO MIROQUESADA GARLAND PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO", con un monto ofertado ascendente a S/ 172,823.30 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS CON 30/100 SOLES).


Segundo : El Comité de Selección cumple con realizar la publicación del presente instrumento en el SEACE, en la fecha señalada, siguiendo el calendario del procedimiento de selección.



RICARDO DAVID MAYHUASCA HUAMAN
Presidente Titular



BRENDA TERESA VIDAURRE CARRION
Primer Miembro Titular



RENAN CANSAYA HERRERA
Segundo Miembro Titular

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO CON SISTEMA TENSO ESTRUCTURAL PARA EL PATIO CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL JUVENIL ALEJANDRO MIROQUESADA GARLAND PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA:

LITERAL	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS	FORMATO	URBANCAD S.A.C.	LLANCO CAMPOS BEATRIZ (*)	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.	INVESTMENTS GLOBO S.A.C.	CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SAC	CONSTRUCCIONES METALICAS P&R S.A.C.	CORPORACION J.R & E S.A.C.	TOP EMPRESARIAL EIRL
a	Declaración Jurada de Datos del Postor	Anexo N° 1	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
b	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta		Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
c	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del Artículo 52° del Reglamento	Anexo N° 2	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
d	Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.	Anexo N° 3	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó	Presentó
e	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio.	Anexo N° 4	Presentó (35 d.c.)	Presentó (35 d.c.)	Presentó (35 d.c.)	Presentó (35 d.c.)	Presentó (35 d.c.)	Presentó (30 d.c.)	Presentó (35 d.c.)	Presentó (35 d.c.)
f	Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso.	Anexo N° 5	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
g	El precio de la oferta en SOLES	Anexo N° 6	Presentó (S/ 172,823.30)	Presentó (S/ 203,112.00)	Presentó (S/ 165,560.50)	Presentó (S/ 211,680.00)	Presentó (S/ 199,280.00)	Presentó (S/ 158,504.77)	Presentó (S/ 175,250.00)	Presentó (S/ 220,000.00)
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION										
A	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	Anexo N° 7	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA										
a)	En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.		NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO
b)	Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa.	Anexo N° 9	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO	PRESENTO
RESULTADO										
			ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

Callao, 27 de febrero de 2025

OBSERVACIONES:

(*) BEATRIZ LLANCO CAMPOS

1. Se aprecia diferencia entre la firma manuscrita contenida en el documento nacional de identidad y las consignadas en los documentos que constituyen la oferta; en ese sentido, no puede darse credibilidad que la persona natural que suscribe la propuesta sea la misma que rubrica el DNI; cabe precisar que según lo estipulado en el literal b) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, se busca acreditar que quien rubrica la oferta sea la misma persona que se consigna en los documentos de representación y habiendo diferencias razonables en los trazos de las firmas consignadas, éste colegiado no puede corroborar la representación de quien suscribe la oferta.

Por todo lo advertido, la oferta presentada **NO ES ADMITIDA**.


.....
RICARDO DAVID MAYHUASCA HUAMAN
Presidente Titular


.....
RENAN CANSAYA HERRERA
Segundo Miembro Titular


.....
BRENDA TERESA VIDAURRE CARRION
Primer Miembro Titular

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO CON SISTEMA TENSO ESTRUCTURAL PARA EL PATIO CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL JUVENIL
ALEJANDRO MIROQUESADA GARLAND PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

FACTORES DE EVALUACIÓN	URBANCAD S.A.C.		LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.		INVESTMENTS GLOBO S.A.C.		CIRCOLO CONTRATISTAS GENERALES SAC		CONSTRUCCIONES METALICAS P&R S.A.C.		CORPORACION J.R & E S.A.C.		TOP EMPRESARIAL EIRL	
	MONTO OFERTADO	PTJE	MONTO OFERTADO	PTJE	MONTO OFERTADO	PTJE	MONTO OFERTADO	PTJE	MONTO OFERTADO	PTJE	MONTO OFERTADO	PTJE	MONTO OFERTADO	PTJE
A. PRECIO - 100 PUNTOS														
<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p>i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del Precio</p>	S/172,823.30	91.71	S/165,560.50	95.74	S/211,680.00	74.88	S/199,280.00	79.54	S/158,504.77	100.00	S/175,250.00	90.44	S/220,000.00	72.05
PUNTAJE	91.71		95.74		74.88		79.54		100.00		90.44		72.05	
PUNTAJE ADICIONAL POR REMYPE 5%	4.59		4.79		3.74		3.98		5.00		4.52		3.60	
PUNTAJE TOTAL MAS BONIFICACION	96.30		100.53		78.62		83.52		105.00		94.97		75.65	
ORDEN DE PRELACIÓN	3°		2°		6°		5°		1°		4°		7°	

Callao, 27 de febrero de 2025


RICARDO DAVID MAYHUA SCA HUAMAN
Presidente Titular


BRENDA TERESA VIDAURRE CARRION
Primer Miembro Titular


RENAN CANSAYA HERRERA
Segundo Miembro Titular

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MPC/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE TECHO CON SISTEMA TENSO ESTRUCTURAL PARA EL PATIO CENTRAL DEL CENTRO CULTURAL JUVENIL ALEJANDRO MIROQUESADA GARLAND PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

De acuerdo a lo establecido en el numeral 75.1 del art. 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada."

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CONSTRUCCIONES METÁLICAS P&R S.A.C.	LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.	URBANCAD S.A.C.	CORPORACION J.R & E S.A.C.
ORDEN DE PRELACIÓN		1°	2°	3°	4°
A.	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				
A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE				
A.1.1.	FORMACION ACADEMICA				
	UN (01) COORDINADOR DE PROYECTOS Ingeniero civil y/o Arquitecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
A.1.2	CAPACITACION				
	80 horas lectivas, en Especialización de Ingeniería Estructural del personal clave requerido como COORDINADOR DE PROYECTOS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
A.1.3	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE				
	Dos (02) años en instalación de techos estructurales y/o techos con material tenso estructural y/o supervisor de ejecución de obras de edificaciones en general del personal clave requerido como coordinador de proyectos.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
	<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 226,442.10 (Doscientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 10/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes: SERVICIOS DE ELABORACION Y/O INSTALACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN TECHO, SERVICIOS DE ESTRUCTURA Y/O DISEÑO Y/O ARQUITECTURA DE TECHOS CORREDIZOS, SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE AMBIENTES CON MATERIAL ESTRUCTURAL DE ACABADOS EN MATERIAL TENSOESTRUCTURAL.</p>	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE (Logra acreditar la experiencia requerida en su condición de REMYPE)	CUMPLE (Logra acreditar la experiencia)
RESULTADO		NO CALIFICA	NO CALIFICA	CALIFICA	CALIFICA

Callao, 27 de febrero de 2025

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIONES METÁLICAS P&R S.A.C.

Presenta Orden de Servicio N° 48-2024-GISAC por un monto total incluido IGV ascendente a S/ 186,276.26; sin embargo, el documento de la conformidad del servicio que pretende acreditar consigna un monto de ejecución ascendente a S/ 285,629.02, advirtiéndose mediante la presente evaluación información incongruente que impide al comité de selección tener la certeza del monto real ejecutado; no obstante, adjunta comprobantes de pago cuyos montos de ejecución sumados ascienden a S/ 186,276.28; sin embargo, tampoco adjunta los voucher de depósito o estado de cuenta bancario o algún instrumento financiero que acredite que se efectuaron los pagos de los mencionados comprobantes; cabe mencionar que, del importe total de la orden de servicio y la sumatoria de los comprobantes de pago existe una **diferencia de 2 centavos**, generando incongruencia en los montos que se pretenden acreditar como experiencia del postor en la especialidad.

Es preciso señalar que, según las bases integradas solo pueden acreditarse la experiencia del postor en la especialidad de dos formas:

- (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o,
- (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Por tal razón, al no poderse acreditar fehacientemente la trazabilidad de los documentos por no cumplir con la formalidad exigida en las bases que corroboren la autenticidad de la información proporcionada, éste colegiado decide por unanimidad DESCALIFICAR la presente oferta.

RICARDO DAVID MAYHUASCA HUAMAN
Presidente Titular

RENAN CANSAYA HERRERA
Segundo Miembro Titular

BRENDA TERESA VIDARRRE CARRION
Primer Miembro Titular

LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C.

1. En el folio 20 de su oferta se aprecia el Certificado de Trabajo emitido por la Empresa CORPORACION MIF SAC a favor del Sr. Jimmy Edison Macedo Bedoya, identificado con DNI N° 42886972, CIP 166912 cuya finalidad es acreditar la experiencia del personal clave; sin embargo, al haberse efectuado la búsqueda de la mencionada obra motivo de experiencia en el BANCO DE INVERSIONES DEL INVIERTE.PE; **no se ubica** la denominación consignada según el número de institución educativa "N° 3183", ni con el criterio de búsqueda "BELLAVISTA%ACOBAMBA", por lo que no puede constatar que la mencionada obra haya sido desarrollada como un proyecto de inversión pública dentro del alcance de la Ley del INVIERTE.PE.

2. Asimismo, también se efectuó la búsqueda en el Sistema de Información de Obras Públicas, sin obtener resultados sobre la denominación de la obra consignada en el documento motivo de evaluación, **no pudiéndose verificar la trazabilidad de la información proporcionada** al no poderse constatar el origen de la obra materia de supervisión.

3. Cabe precisar que, adicionalmente a lo descrito, se ha efectuado la consulta en el "Buscador de Proveedores del Estado" mediante el siguiente enlace: <https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20509673285>; donde se puede verificar que la Empresa CORPORACION MIF S.A.C. NO REGISTRA CONTRATOS CON EL ESTADO; igual situación se refleja en la consulta efectuada a la página web del OSCE "Buscador de Proveedores Adjudicados" (CONOSCE) mediante el siguiente enlace: https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES_PROVEEDORES:ANTECEDENTES_PROVEEDORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=key; donde tampoco refleja haber ejecutado contratos con el Estado.

4. Por otro lado, es preciso mencionar que la firma consignada en el documento referente al Certificado de Trabajo, según obra en el folio 20, **difiere** con la firma consignada como representante legal en los documentos que obran en la propuesta folios 83 al 90, siendo la misma persona quien la suscribe, Sr. ISAIAS HUMBERTO TAIPE RUTTI, entendiéndose que es quien las rubrica; sin embargo, difieren los trazos consignados en los documentos presentados en la propuesta, de la cual se evalúa de forma integral, observando que dichos documentos presentados son de riesgos debido a que no hay certeza de quién la firma, **considerándolo como no válido**.

5. No obstante a ello, en los folios 83 al 90 la misma Empresa CORPORACION MIF SAC, quien otorga el certificado de trabajo para el PERSONAL CLAVE, también suscribe el Contrato N° 28-2021 con el postor LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C. (postor), para atender el "Servicio de fabricación y montaje de estructuras metálicas y coberturas para el club deportivo Los Jazmines" cuya acreditación presentada permitiría al postor cumplir con la acreditación de la Experiencia del Postor en la Especialidad en el presente procedimiento de selección; adjuntando el "Acta de Conformidad de Recepción del Servicio", donde se OBSERVA firma distinta a la consignada en el folio 20 y se consigna a un tercero que pueda efectuar los reclamos posteriores por la ejecución del servicio materia de acreditación, citando a la empresa "CORPORACION DHA EIRL" como parte vinculante de la contraprestación; por lo descrito, el comité de selección realiza la revisión de la propuesta de forma integral, donde se advierte incongruencias en la información que no permita tener certeza como un documento fehaciente; así que que los mismos resultan excluyentes entre sí para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad; no pudiéndose verificar la trazabilidad fidedigna de los documentos presentados.

En ese sentido, dado que los documentos presentados consignan información inconsistente e inexacta, este colegiado no puede validar las mismas; no obstante, ante lo descrito líneas arriba, dejamos constancia del presente suceso a fin de que el Órgano Encargado de las Contrataciones efectúe la fiscalización posterior inmediata; cabe mencionar que el postor tiene todo el derecho de impugnar la presente calificación en el ejercicio de su derecho, debiendo acreditar fehacientemente la legalidad y veracidad de los instrumentos observados ante los fueros correspondientes, adjuntando documentación adicional como son los comprobantes de pago e instrumentos financieros que acrediten la trazabilidad de la prestación ejecutada.

Por tales razones, en virtud de la aplicación de los principios que rigen las contrataciones públicas, este colegiado decide por unanimidad **DESCALIFICAR** la presente oferta.


RICARDO DAVID MAYHUASCA HUAMAN
Presidente Titular


RENAN CANSAYA HERRERA
Segundo Miembro Titular


BRENDA TERESA VIDAURRE CARRION
Primer Miembro Titular



CORPORACIÓN MIF S.A.C.

El que suscribe, Sr. ISAIAS HUMBERTO TAIPE RUTTI, Gerente General la Empresa CORPORACIÓN MIF S.A.C., certifica que:

CERTIFICADO DE TRABAJO

Que, el Ingeniero Civil JIMMY EDISON MACEDO BEDOYA, identificado con DNI N° 42886972 CIP 166912, ha prestado sus servicios profesionales para nuestra empresa:


OBRA : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO DE LA
I.E N° 3183, EN EL CENTRO POBLADO DE
BELLAVISTA, DISTRITO DE ACOBAMBA,
PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO
DE HUANCARELICA.

MONTO DE LA OBRA : S/. 2758,492.37

CARGO : SUPERVISOR

PERIODO : DEL 05/10/2021 AL 17/12/2023

Durante su permanencia mostro eficiencia, puntualidad y honradez en sus funciones y labores encomendadas. Por el cual se expide el presente certificado a solicitud del interesado, para los fines que estime pertinentes.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




CORPORACIÓN MIF S.A.C.

DÉCIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE

En todo lo no previsto en este contrato, las partes acuerdan que el mismo se regirá por las normas del Código Civil peruano y las demás normas legales de la República del Perú.

Toda discrepancia derivada del presente documento, se somete a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o de la ciudad en la que se suscribe el presente Contrato por duplicado a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del Año Dos Mil Veintiluno.



Gerente General
LEONCIO ARILSON ESTELA PALPA
LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C
RUC: 20605710817

SE CONSTATA
FIRMAS
DIFERENTES

4
CORPORACIÓN MIF S.A.C


ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL SERVICIO


CONTRATISTA : LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C
RUC : 20605710817
CONCEPTO DEL CONTRATO : CONTRATO N° 28-2021 "SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURAS PARA EL CLUB DEPORTIVO LOS JAZMINES"

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021, SE CONSTITUYERON EN LA AV. LOS LAURELES N° 1509 - LOS OLIVOS PARA LA RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURAS PARA EL CLUB DEPORTIVO LOS JAZMINES, DESCritos EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

LOS SEÑORES ISAIAS HUMBERTO TAIPE RUTTI EN REPRESENTACIÓN DE CORPORACIÓN MIF S.A.C. Y LEONCIO ARILSON ESTELA PALPA EN REPRESENTACIÓN DE LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C. CON EL OBJETO DE RECEPCIONAR LOS TRABAJOS EFECTUANDO, LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, Y NO TENIENDO OBSERVACIONES VISIBLES A DICHA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, SE PROCEDE A DAR CONFORMIDAD A LAS MISMAS, EL CUAL EL CONTRATISTA OTORGA UNA GARANTIA DE 12 MESES (U1 AÑO), DEJANDO CONSTANCIA QUE ESTA CONFORMIDAD NO INVALIDA CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR POR PARTE DE CORPORACIÓN DHA E.I.R.L., CERCA DE UN DEFECTO OCULTO.

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS LA RESPECTIVA ACTA Y SE EXPIDE EL PRESENTE DOCUMENTO PARA LOS FINES QUE ESTIME CONVENIENTE.


CORPORACIÓN MIF S.A.C
Isaias H. Tape Rutti
GERENTE GENERAL


Leoncio Arilson Estela Palpa
Gerente General
LOGED PERÚ

Gerente General
ISAIAS HUMBERTO TAIPE RUTTI
CORPORACIÓN MIF S.A.C.
RUC: 20509673285

Gerente General
LEONCIO ARILSON ESTELA PALPA
LOGISTICA Y EDIFICACIONES S.A.C
RUC: 20605710817

SE APRECIA UN TERCERO QUE NO
FORMA PARTE DEL VINCULO
CONTRACTUAL GENERANDO
INCONGRUENCIA EN LA INFORMACION
ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

for nombre:

DZEE

Refresh

Aplica sólo para inversiones viables y aprobadas

Código de idea	Código único de Inversiones	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Costo de inversión viable/probado	Costo de inversión actualizado	Fase de ejecución	Registro de cierre
-	17475	17475	DESACTIVADO PERMANENTE	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES EDUCATIVOS Y SS.HH. DE LA I.E. N° 31834 SAN FRANCISCO - SATIPO	PROYECTO	VIABLE	0.0	0.0		
-	2053152	57885	DESACTIVADO PERMANENTE	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PEDICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 43103 - SAN CARLOS DE TITE DISTRITO DE UBINAS - GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA	PROYECTO	VIABLE	239,823.00	239,823.00		
-	2105215	103749	ACTIVO	RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 31834 - SAN FRANCISCO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	PROYECTO	VIABLE	2,765,889.00	2,765,889.00		
-	2356412	--	DESACTIVADO PERMANENTE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 31833 DEL CENTRO POBLADO CARACOL DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROYECTO	VIABLE	542,414.81	542,414.81		
-	2028129	19288	DESACTIVADO PERMANENTE	REPLAZO DE AJULAS CE 31833 - CARACOL	PROYECTO	VIABLE	54,182.00	54,182.00		
-	2317624	354771	ACTIVO	CREACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N° 31834, SECTOR "SAN FRANCISCO" DISTRITO SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	PROYECTO	VIABLE	644,294.66	1,250,776.58		
2053726	2629720	--	ACTIVO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA 31830 DE CENTRO POBLADO UMAWANTANI DISTRITO DE COVILALI DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	PROYECTO	VIABLE	707,309.25	1,437,630.55		

4 23°C Parecido

Q. **Shy-Car**

ESP 1.94

09:13
27/02/2025

BUSQUEDA EFECTUADA CON EL CRITERIO "BELLAVISTA%ACOBAMBA"

Por nombre:

BELLAVISTA%ACOBAMBA



FD2D6

Refrescar

Buscar

Aplica sólo para inversiones viables y aprobadas

Sólo se muestran las primeras 20 coincidencias, para ver todos los resultados y tener más criterios de búsqueda ir a la Consulta Avanzada de Proyectos.

Lista de resultados										
Código de idea	Código único de inversiones	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Costo de inversión viable/aprobado	Costo de inversión actualizado	Fase de ejecución	Registro de cierre
-	41139	41139	DESACTIVADO PERMANENTE	CONSTRUCCION CANAL DE IRIGACION BELLAVISTA - CASAVI - ACOBAMBA	PROYECTO	EN FORMULACION	0.0	0.0		
-	52601	52601	DESACTIVADO PERMANENTE	CONSTRUCCION CARRETERA ANTA-OMANCOCOCHA-BELLAVISTA- ACOBAMBA	PROYECTO	EN FORMULACION	0.0	0.0		
-	113932	113932	DESACTIVADO PERMANENTE	SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "SERIES BELLAVISTA - ACOBAMBA - HUANCAYELICA"	PROYECTO	EN FORMULACION	0.0	0.0		
-	149958	149958	DESACTIVADO PERMANENTE	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA, ALPES, BELLAVISTA, Q. DE OCTUBRE, HUALLAPATA, YANACOCOCHA Y CHOCLOCOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAYELICA	PROYECTO	EN FORMULACION	0.0	0.0		
-	144620	144620	DESACTIVADO PERMANENTE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE BELLAVISTA- ACOBAMBA - ACOBAMBA	PROYECTO	VIABLE	0.0	0.0		
-	153529	153529	DESACTIVADO PERMANENTE	REHABILITACION DE LOS CAMINOS VECINALES EMPALME N. 105 BELLAVISTA-UCHUBAMBA DESVÍO HANAYCE DISTRITO ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAYELICA	PROYECTO	EN FORMULACION	0.0	0.0		
-	2210325	208635	DESACTIVADO PERMANENTE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL ACOBAMBA - BELLAVISTA - CASAVI PUNTE UCHUBAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAYELICA	PROYECTO	VIABLE	2 250 307.00	3 059 991.50		
-	221632	221632	DESACTIVADO PERMANENTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CUSHURUC Y ANESPAMPA - BELLAVISTA - HUACACAYO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE Tarma - JUNIN	PROYECTO	EN FORMULACION	0.0	0.0		
-	2331791	371107	DESACTIVADO PERMANENTE	CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE BELLAVISTA HUACACAYO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE Tarma - JUNIN	PROYECTO	VIABLE	277 355.77	277 355.77		





Buscar...



Inicio > Búsqueda > Ficha Única del Proveedor

Actualizado al 26/02/2025 a las 10:17

CORPORACION MIF S.A.C.

Vigentes: BIENES SERVICIOS

○ RUC (*) : 20509673285

☎ Teléfono (*) : 5710317

✉ Email (*) : corporacion.mif.sac@kawsaqi.com

○ Domicilio (**) : LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES

Ver más

Desempeño:



0
Sanciones del TCE

0
Penalidades

0
Inhabilitación por
Mandato Judicial

0
Inhabilitación
Administrativa

0
SUNAT

0
SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

CERNADES SANCHEZ JOSE LUIS
Tipo de Documento: D.N.I. - 40913108

PRADA PALOMINO CLIMACO
Tipo de Documento: D.N.I. - 25752198

Representantes

TAIPE RUTTI, ISAIAS HUMBERTO
Tipo de Documento: D.N.I. - 08498817

Órganos de Administración

TAIPE RUTTI ISAIAS HUMBERTO
Tipo de Documento: D.N.I. - 08498817
CARGO: Gerente General

Fuentes:

- (*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- (**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
- (***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 Imprime Constancia RNP 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



Buscar...



[Inicio](#) > [Búsqueda](#) > [Ficha Única del Proveedor](#) > [Todos los contratos](#)

CORPORACION MIF S.A.C.

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Buscar proyecto



Filtros

OBJETOS DE CONTRATO



ESTADOS DE CONTRATO



No hay coincidencias con esta búsqueda

Actualizado al 25 de Febrero de 2025

Fuente: SEACE



¿Hay algo que mejorar en esta página?





Buscador de proveedores adjudicados

(Datos actualizados al 25/2/2025)

(<https://portal.osce.gob.pe/osce/conosce/>)

Sólo tienes que digitar el DNI o el RUC de la persona que requieres indagar. Se obtendrá lo siguiente: su presencia en el Registro Nacional de Proveedores (incluso si es a través de una persona jurídica), los procesos en los que participó (de manera individual o en consorcio), y si obtuvo alguna buena pro u órdenes de compra y servicios.

Restablecer ↺

Ingrese DNI o RUC a buscar y presione enter

Presencia en el Registro Nacional de Proveedores. Haz click sobre alguno de ellos para ver más

Resultado de búsqueda: 20509673285

RUC Proveedor	Razón Social	Condición del proveedor
20509673285	CORPORACION MIF S.A.C.	VIGENTE

Previous

1

Next

Resultados acerca de sus vigencias en el RNP (no indica las inhabilitaciones)

Vigencias - RUC: 20509673285 Razón Social: CORPORACION MIF S.A.C.

FECHA INICIO	FECHA FIN	CAPÍTULO	ESTADO DEL CAPÍTULO	DEPARTAMENTO
01/05/2021	INDETERMINADO	Proveedor de Servicios	VIGENTE	LIMA
01/05/2021	INDETERMINADO	Proveedor de Bienes	VIGENTE	LIMA

Previous

1

Next

Descargar: Histórico de Vigencias

Composición de Accionistas y Representantes Legales (sólo corresponde al registro más reciente)

Ultima Composición de Proveedores - RUC: 20509673285 Razon Social: CORPORACION MIF S.A.C.

*Si el DNI o RUC buscado no aparece en el siguiente listado significa que tuvo vinculo pasado con esta persona jurídica. Se sugiere descargar el histórico

Search:

TIPO RELACIÓN	NRO DOC Ó RUC	NOMBRES Ó RAZÓN SOCIAL	% ACCIONES
ACCIONISTA	25752198	PRADA PALOMINO CLIMACO	48
ACCIONISTA	40913108	CERNADES SANCHEZ JOSE LUIS	52
ORG. ADMINISTRACION	08498817	TAIPE RUTTI ISAIAS HUMBERTO	0
REPRESENTANTE	08498817	TAIPE RUTTI, ISAIAS HUMBERTO	0

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous

1

Next

Descargar histórico de composición societaria

Buenas pro obtenidas u órdenes de compra o servicios recibidos (desde el año 2008).


Detalle de Adjudicaciones: 20509673285 Razon Social: CORPORACION MIF S.A.C.

Search:

AÑO	MODALIDAD	ENTIDAD	MONTO ADJUDICADO	N° DE PROCESOS U ORDENES
No se encontraron datos				
				Previous Next

IMPORTANTE: para el caso de las órdenes de compra y servicios, la información corresponde a lo que las propias entidades han reportado en el módulo asignado para ello, conforme lo establece el Artículo 249 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, así como del Artículo 11.2 y el acápite A del artículo 13 de la DIRECTIVA N° 008 -2017-OSCE/CD. Es decir, no sólo incluye las contrataciones hasta 8UIT, sino también las derivadas de procesos de selección, las que no cuentan con procesos de selección previo, entre otras.

Código INFOBR AS	Código Único de Inversión	Código SNIP	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de obra	Fecha de Inicio	Monto Expediente Técnico
558	2153119	191991	INSTALACION LOSA MULTIFUNCIONAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POMAVILCA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Contrata	Finalizado	11/04/2012	89975.66
559	2153117	191923	INSTALACION LOSA MULTIFUNCIONAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOPITE PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Contrata	Finalizado	08/05/2012	85745.23
560	2153102	195884	INSTALACION DE LOSA MULTIFUNCIONAL EN LA COMUNIDAD DE TOTORACCOCHA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Contrata	Finalizado	10/05/2012	86576.24
561	2153113	195465	INSTALACION DE LOSA MULTIFUNCIONAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAYLLAPATA II DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Contrata	Finalizado	27/04/2012	79758.44
562	2153107	196248	INSTALACION DE LOSA MULTIFUNCIONAL EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Contrata	Finalizado	11/05/2012	87037.12
563	2153120	195453	INSTALACION DE LOSA MULTIFUNCIONAL EN LA COMUNIDAD DE SACHAORCCO PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Contrata	Finalizado	11/04/2012	84440.58
712	2153110	191956	INSTALACION LOSA MULTIFUNCIONAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA D PARIAHUANCA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Contrata	Finalizado	28/05/2012	86942.1
799	2186552	268444	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CULTIVO ANDINO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA Y POMACOCHA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	14/10/2013	205304.93
1002	2153131	198763	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE PUEBLO VIEJO A MOLLEBAMBA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	09/04/2012	278444.16
1499	2154892	2154892	MEJORAMIENTO DE LA VIA ALTERNA DEL BARRIO NUMERO OCHO DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA	Administración directa	Finalizado	14/05/2012	153553.23
1749	2156061	189664	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR LIMA CUADRA 4 Y JR MANCO CAPAC CUADRA 7 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	04/06/2012	457893
2573	2150901	185353	RECUPERACION PAISAJISTICO Y TURISTICO DE LA CALLE SIMON BOLIVAR JR SAENZ PEÑA Y JR ARMANDO REVOREDO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA	Administración directa	Finalizado	04/10/2011	885950
3059	2188558	269483	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA QUINUA EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	12/12/2013	196730.17
3210	2210112	187142	MEJORAMIENTO DE ALAMEDA ECOTURISTICA DE LA IDENTIDAD ACOBAMBINA ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	01/07/2013	2499163.09
3319	2195772	285551	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MAMPANAN DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	01/07/2014	49808.78
4832	2210682	205417	MEJORAMIENTO DE LA CALLE LA MAR TRAMO AV LEONCIO PRADO Y AV SAN MARTIN DEL DISTRITO DE ACOBAMBA Y PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	20/08/2012	468808.61
4900	2212841	189602	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR MARIANO MELGAR CUADRAS 1 Y 2 AV LOS ANGELES CUADRAS 2 Y 3 DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	22/08/2012	774565
5072	2153192	199582	MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARMANDO REVOREDO TRAMO AV DOS DE MAYO AV MANCO CAPAC EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	23/07/2012	2623612
5395	2046110	52935	MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA POMACOCHA CAJA ESPIRITU MARCAS ALLCCOMACHAY	Administración directa	Finalizado	19/07/2010	13875166.55
5404	2156060	187948	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ALLPAS DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	16/08/2012	116475.04
5405	2159052	188235	AMPLIACION DE VIAS NIVEL DE APERTURA Y AFIRMADO ENTRE LAS AV MANUEL CANDAMO AV SAN MARTIN Y AV UNIVERSITARIA JR FRANCISCO BOLOGNESI EN LA CIUDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	01/10/2012	414652
5829	2212736	188201	MEJORAMIENTO DE MODULOS PARA EL RPOGRAMA WAWA WASI EN LA CIUDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	24/09/2012	201983.21
6081	2212836	190021	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR CHOQUEHUANCA CUADRA 1 Y 2 DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	12/11/2012	611218.63
9368	2213519	197628	MEJORAMIENTO DEL CAUSE DE LA QUEBRADA TUCURAN DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAREVELICA	Administración directa	Finalizado	11/12/2012	220544.5



Código INFOBR AS	Código Único de Inversión	Código SNIP	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de obra	Fecha de Inicio	Monto Expediente Técnico
14310	2215468	200270	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO PUENTE CHILCAHUAYCCO CAPA DE ORO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	27/09/2013	3251921.34
14753	2180046	229891	CREACION DEL PARQUE PUEBLO VIEJO EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Paralizada	23/08/2013	2054628.73
15462	2210817	195205	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CURIMARAY MICRORED ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	03/12/2013	787047.37
15470	2136252	175827	CONSTRUCCION CARRETERA CHECCHESAN JUAN DE VILLA RICA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	31/07/2013	299683
15472	2104775	110203	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	04/11/2011	3874545.17
18683	2188559	277841	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E PRIMARIA N° 36150 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	17/12/2013	133740.42
19745	2189349	277256	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA JORGE CHAVEZ DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	08/05/2014	217479
22084	2117758	147653	AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I E N36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	03/06/2013	1960954
22122	2133677	45050	SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I E N 36185 DE LA LOCALIDAD DE CURIMARAY ACOBAMBA	Administración directa	Finalizado	15/06/2011	918689.74
22138	2095032	27585	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE ACOBAMBA	Administración directa	Sin Ejecución		787073.93
30354	2029606	29563	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Sin Ejecución		690078.46
30377	2078133	62131	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MINABAMBA MAYUNIMARCA	Administración directa	Finalizado	07/07/2010	1591566
30386	2112797	98694	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Sin Ejecución		1489747
30513	2152781	189566	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I E N 36466 DEL CENTRO POBLADO TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	23/01/2013	2048787
32753	2202992	302209	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALLPAS DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	15/12/2014	100794.46
33820	2219933	206050	INSTALACION DE LA HACIENDA DE LA JUVENTUD EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA I Y II ETAPA	Administración directa	En Ejecución	07/04/2015	7118666.76
34423	2302544	304279	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 36 LOCALIDADES E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN 8 LOCALIDADES EN ACOBAMBA POMACUCHA CAJA Y MARCAS DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE QAPAQ N° ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		
34641	2202991	308255	INSTALACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN EL BARRIO COCHARCAS EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	10/12/2014	25912.1
34750	2119460	127221	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	En Ejecución	06/04/2015	3657002.3
38864	2104775	110203	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA	Administración directa	Finalizado	05/07/2017	1303698.83
39379	2256840	314362	MEJORAMIENTO DEL JR HERMANAS VELARDE DE LOS RIOS CUADRAS 1 Y 2 DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	01/07/2015	270528.86
39387	2272459	314354	MEJORAMIENTO DEL JR ANDRES AVELINO CACERES CUADRAS 1 Y 2 DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	01/07/2015	278261.97
39913	2267826	318479	INSTALACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	14/09/2015	371989.5
39919	2267816	318481	INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	14/09/2015	371306.89

Código INFOBR AS	Código Único de Inversión	Código SNIP	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de obra	Fecha de Inicio	Monto Expediente Técnico
41132	2215467	200845	MEJORAMIENTO VIAL TRAMO LEONCIO PRADO BARRIO COCHARCAS PILLCOSAY DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	10/10/2015	4363431.56
42010	2237571	264437	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE COPA DE ORO DEL CENTRO POBLADO DE PUMARANRA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		306005.82
43325	2227201	27619	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I E NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Administración directa	Sin Ejecución		2220726
46068	2174180	227217	CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE VILLARICA TRIGOBAMBA Y CCARHUACC DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	16/02/2022	485944
46572	2193253	274612	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTEL PARA MEJORAR EL SERVICIO DE BIENESTAR EN LA SEDE ACOBAMBA UNH	Contrata	Finalizado	16/11/2016	4146859.1
50348	2277713	322676	MEJORAMIENTO DEL OVALO DE LAS CALLES LAS BEGONIAS LAS ROSAS Y VIOLETAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	01/02/2016	513917.32
50349	2242499	285809	INSTALACION DE RESERVORIOS DE GEOMEMBRANA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE PARIAHUANCA COMUNIDAD JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	01/02/2016	501534.8
50477	2286735	328654	CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	19/10/2016	179946.38
50993	2286633	328571	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INCAPACCHAN HUILLHUECC TOCCO PISQUIRI CUÑI PARISA CANCAPAMPA DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL QAPPAQ ÑAN PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		
54429	2201704	305772	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 209 EN EL CENTRO POBLADO VILLA RICA DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	09/06/2016	1186337.59
54436	2201692	305638	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 937 EN EL BARRIO DE PUEBLO VIEJO DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	09/06/2016	1358113.5
54444	2201696	305651	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 592 EN EL CENTRO POBLADO CURIMARAY DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	23/06/2016	1444171.67
54459	2201690	305485	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 936 EN EL CENTRO POBLADO LLACCE DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	23/06/2016	1306114.1
60062	2306357	345128	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN LA LOCALIDAD DE YACURAQUINA CENTRO DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	17/10/2016	119953.16
63641	2328869	365204	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LLACCE DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	03/11/2016	205518.9
67611	2320404	357439	MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PUBLICO EN LA SEDE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	20/03/2018	85217.84
68122	2306937	345642	INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CHACAPAMPA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	15/06/2017	119945.74
70692	2328884	365219	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS LOCALIDADES DE CCARHUACC SAN JUAN DE VILLA RICA Y LLACCE PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Sin Ejecución		85000
72403	2375370	385834	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL LOCAL MULTIUSO DEL BARRIO COCHARCAS MAMAPA TIANAN DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	17/07/2017	136818.72
75673	2104775	110203	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	05/07/2017	4029011.31
76337	2282559	325088	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUTACCA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	10/11/2017	119110.56

Código INFOBR AS	Código Único de Inversión	Código SNIP	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de obra	Fecha de Inicio	Monto Expediente Técnico
76781	2284984	327227	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE COORDINACION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCARABAMBA DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	04/01/2018	233541.94
77023	2094634	121535	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMPAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	15/03/2018	9589248.89
77025	2302093	341465	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE RAYANPAMPAMBA CENTRO POBLADO DE CURIMARAY DISTRITO PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	02/10/2017	731480.15
77031	2277706	322670	MEJORAMIENTO DE LA PROLONGACION PRECURSORES CUADRA 1 Y 2 CON ESCALINATAS DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	02/10/2017	697838.23
78578	2378228	386897	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA ARTERIAL CUADRA 1 DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	03/11/2017	348577.5
78707	2167918	246955	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE CASAVI PUENTE TINCOC MANYACC RUTA R 37 URUTO RUTA HV 107 DISTRITO DE ANTA Y ANCHONGA PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y ANGARAES DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	06/03/2018	323658.3
79189	2305672	344417	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C P BELLAVISTA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	En Ejecución	12/10/2022	299993.93
79310	2305672	344417	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C P BELLAVISTA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	02/02/2018	299993.93
81212	2251496	303423	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA EL GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL NIÑO JESUS DE SANTOS DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	01/09/2018	222553.66
81537	2406792	2406792	RENOVACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAYECTORIA EMP PE 35 CHILCAPITE EMP PE 35 YACURAQUINA EN LA LOCALIDAD YACURAQUINA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	19/11/2019	120000
81564	2378900	2378900	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C P TRES DE OCTUBRE DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	11/07/2018	280277.2
81702	2333030	372325	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LOS ESTADIOS EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA ANDABAMBA Y MARCAS DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Sin Ejecución		637149.32
81860	2378867	2378867	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE YACURAQUINA DISTRITO DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	15/06/2018	303173.87
81861	2223305	235647	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO TUPAC AMARU DE POMAVILCA DISTRITO DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	17/05/2018	312577.16
81896	2398626	2398626	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ARCO Y HACIENDA DE LA JUVENTUD CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	24/05/2018	699587.9
81897	2401289	2401289	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C P TORO RUMI DISTRITO DE ROSARIO PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	30/06/2018	313253.92
81898	2398412	2398412	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS PARA LA POBLACION INFANTIL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	23/07/2020	352854.21
82496	2311663	348863	MEJORAMIENTO DLE JR LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	03/11/2017	226720.12
84729	2311664	348864	MEJORAMIENTO DEL JR MARIANO MELGAR CUADRA 3 DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	25/06/2018	243725
84744	2407802	2407802	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE AV MANUEL CANDAMO CUADRAS N 7 Y 8 DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	25/06/2018	460762

Código INFOBR AS	Código Único de Inversión	Código SNIP	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de obra	Fecha de Inicio	Monto Expediente Técnico
84750	2407923	2407923	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PEDREGAL DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	25/06/2018	353509
84751	2408147	2408147	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN BLAS DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	25/06/2018	416057
84754	2407790	2407790	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE PALCA DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	28/06/2018	366704
89144	2132765	173259	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN EN ENZIMAS EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y PRODUCCIÓN PLÁNTULAS IN VITRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ACOBAMBA UNH	Contrata	Finalizado	22/12/2018	4824580.93
89911	2223305	235647	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO TUPAC AMARU DE POMAVILCA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	17/05/2018	312577
90190	2282804	325209	INSTALACIÓN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCELLCCAYA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	02/11/2018	173996.6
90859	2408689	2408689	CREACIÓN DE LOS SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU DE POMAVILCA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	01/11/2018	139075.39
91320	2423087	2423087	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD MENCIA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	11/12/2018	147798.17
91323	2423084	2423084	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE CHACAPAMPA EN LA LOCALIDAD CCELLCCAYA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	05/12/2018	278844.86
91356	2423067	2423067	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PUTACCA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	05/02/2019	126980.71
91371	2422988	2422988	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU DE POMAVILCA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	07/12/2018	172469.77
91390	2423030	2423030	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE TRES DE PARIAHUANCA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	05/02/2019	121855.23
91392	2423058	2423058	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE TRES DE YACURAQUINA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	11/12/2018	170026.75
91395	2423083	2423083	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE JUAN VELAZCO ALVARADO DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	11/12/2018	150378.34
91398	2423070	2423070	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE ACCOPITE DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	05/12/2018	145492.75
91401	2423090	2423090	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE ALLPAS DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	26/06/2019	169139.19
91419	2423081	2423081	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACC DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	05/12/2018	163851.48
91424	2423072	2423072	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD CHECCHÉ DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	04/12/2018	185460.48
91426	2423060	2423060	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE TRES DE BELLAVISTA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	05/12/2018	179738.39



Código INFOBR AS	Código Único de Inversión	Código SNIP	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de obra	Fecha de Inicio	Monto Expediente Técnico
91430	2423027	2423027	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE TOTORACOCCHA EN LA LOCALIDAD DE TRES DE OCTUBRE DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	04/12/2018	272253.71
91432	2423065	2423065	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE VIRGEN DE LOURDES DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	03/12/2018	154018.79
91441	2423094	2423094	RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL LA Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE CURIMARAY SUMACCLACCTA CCARABAMBA EN LA LOCALIDAD DE SACHAORCCO DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	10/12/2018	594402.11
92478	2406792	2406792	RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL LA TRAYECTORIA EMP PE 35 M CHILCAPITE EMP PE 35 M YACURAQUINA EN LA LOCALIDAD YACURAQUINA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	19/11/2019	3238555.56
92480	2429598	2429598	RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL LA TRAYECTORIA ACOBAMBA EMP PE 35 M BELLA VISTA EMP HV 839 EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	19/03/2019	3514219.25
95076	2085629	87274	ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ACOBAMBA MARCAS CAJA ESPIRITU Y POMACOCCHA PROVINCIA DE ACOBAMBA	Contrata	Finalizado	13/06/2020	1948314.84
97965	2294385	336269	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE BELLA VISTA Y CCOCHAPAMPA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	15/08/2019	389177.6
97972	2426752	2426752	CREACION CREACION DE RIEGO TECNIFICADO EN EL ANEXO DE WARIHUAYCCO DEL DISTRITO DE MARCAS PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA WARIHUAYCCO DEL DISTRITO DE MARCAS PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	04/09/2018	120000
97974	2405853	2405853	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE QUINUALES TRAMO AV ICA AV ZARUMILLA DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA REGION HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	14/06/2018	267425
97975	2424816	2424816	CREACION DE LOCAL DE USOS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	24/12/2018	1145291.92
97982	2403002	2403002	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR INDEPENDENCIA Y JR MICAELA BASTIDAS DE LA LOCALIDAD DE ROSARIO DISTRITO DE ROSARIO PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA I ETAPA	Administración directa	Finalizado	08/11/2018	300689.81
103087	2235167	260991	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP IZCUCHACA D MOYA D Y ACOBAMBILLA C DIRTEPOL HUANCARELICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL COMISARIA PNP ACOBAMBILLA	Obras por impuestos	Paralizada	03/12/2020	6541552.4
108120	2442633	2442633	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN EL ANEXO DE ILLANCA DEL DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	04/10/2021	378747.78
108493	2415523	2415523	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE ALLPAS DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	16/09/2019	250000
109809	2429995	2429995	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N 01 DE LA CALLE ARTURO CANDIOTTI DE LA CALLE FRANCISCO BOLOGNESI CA 4 DEL PASAJE RENOVACION PAJ 14 Y DEL PASAJE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DIST	Administración directa	Finalizado	02/08/2019	566726
109871	2430400	2430400	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N 5 DE LA CALLE MERCADERES PSI 11 CUADRA N 4 DE LA CALLE MANUEL ALARCON Y PASAJE PERU DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA	Administración directa	Finalizado	02/08/2019	566726
110052	2430395	2430395	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CUADRA N 9 DE LA AV MANUEL CANDAMO Y CUADRA N 4 DE LA AVENIDA LOS ANGELES CA 8 DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE	Administración directa	Finalizado	02/08/2019	693632
110112	2430394	2430394	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CUADRAS N 1 Y N 2 DE LA CALLE PEDREGAL CA 17 DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	02/08/2019	791039

Código INFOBR AS	Código Único de Inversión	Código SNIP	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de obra	Fecha de Inicio	Monto Expediente Técnico
110269	2450236	2450236	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP HV 105 TRAMO DE REPARTICIÓN ACOBAMBA ALLPAS CONOCC SANTA OLA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		
110862	2453021	2453021	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE LIMPIEZA PUBLICA Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	26/07/2019	664085.7
110895	2451747	2451747	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL TRAMO ANDABAMBA ALLOAN DISTRITO DE ANDABAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	09/03/2020	205838
112162	2441149	2441149	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	12/11/2019	369592.64
112683	2456469	2456469	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP HV 105 TRAMO PARIHUANCA SACHAORCCO CCARABAMBA VILLA RICA LLACCE DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		
113352	2454309	2454309	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE LAS LOCALIDADES DE 3 DE OCTUBRE BELLAVISTA PUEBLO VIEJO CCARABAMBA SACHAORCCO POMAVILCA ALLPAS Y YACURAQUINA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO	Administración directa	Finalizado	14/10/2019	634227.6
114604	2444072	2444072	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO EN EL LA ESCUELA PROFESIONAL DE AGROINDUSTRIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCARELICA FILIAL ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	26/11/2019	231744.9
114756	2460045	2460045	MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Sin Ejecución		
114759	2209753	2209753	MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIA SERGIO QUIJADA JARA DEL CENTRO POBLADO DE CURIMARAY DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		
115374	0	0	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I E NO 36153 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE VILLA RICA DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	06/08/2022	3049051.27
116308	2457311	2457311	CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE GRAS SINTETICO PARA PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	16/01/2020	361591.86
117059	2455611	2455611	CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DIVERSOS DEL CENTRO POBLADO DE TRES DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	02/12/2019	417951.57
117104	2449740	2449740	CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO POBLADO DE VILLA RICA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	16/12/2019	388374.48
117632	2457041	2457041	CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUACC DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	03/12/2019	305881.01
121173	2464878	2464878	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE HUANYAMPAMPA HUERTA HUERTA DEL DISTRITO DE MARCAS PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	13/01/2020	155117.52
122712	2478753	2478753	REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAYECTORIA EMP HV 757 CHIRAPACCASA EMP HV 757 HUAYLLAPATA II EN LA LOCALIDAD HUAYLLAPATA II DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	22/07/2021	843782.27
122715	2478875	2478875	REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAYECTORIA EMP PE 35 M CCOCHCCACCASA EMP HV 835 DESVIO BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	15/01/2021	715319.42
123054	2470078	2470078	CREACION DE LA CARRETERA VECINAL TRAMO SECCESAMPAMPA HUAYLLAPAMPA DISTRITO DE POMACOCCHA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	22/12/2021	2013070.02
123622	2479096	2479096	REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAYECTORIA EMP HV 804 CHACAPAMPA EMP HV 107 CHANQUIL EN LA LOCALIDAD CHANQUIL DISTRITO DE ROSARIO PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		536938.41
123623	2479100	2479100	REPARACION DE VIAS VECINALES EN EL LA TRAYECTORIA EMP HV 760 ROSARIO EMP PE 35 M CALZADA EN LA LOCALIDAD CALZADA DISTRITO DE ROSARIO PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		1315806.33
124405	2463985	2463985	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO Y OVINO EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Sin Ejecución		373038.15

Código INFOBR AS	Código Único de Inversión	Código SNIP	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de obra	Fecha de Inicio	Monto Expediente Técnico
124903	2466228	2466228	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV SAN MARTÍN PROLONGACIÓN SAN MARTÍN Y CALLE LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	28/10/2020	96995.79
125599	2461761	2461761	RENOVACION DE PTAR EN EL LA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD CUÑI DISTRITO DE MARCAS PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	07/10/2020	354672.42
130361	2359290	2359290	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA REGION DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	30/12/2020	29057177.87
131069	2485044	2485044	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	01/12/2020	209019.77
131878	2491078	2491078	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE BADO ALLCOMACHAY DEL DISTRITO DE MARCAS PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	01/10/2020	149000
132067	2491613	2491613	CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO RECREACIONAL EN LA COMUNIDAD DE TAMBAICO DEL DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	01/02/2021	375836.92
135077	2468804	2468804	RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL ESCOLAR 36183 CON CÓDIGO LOCAL 175764 EN EL CENTRO POBLADO BELLAVISTA DISTRITO ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	31/12/2020	3329120.4
135312	2488884	2488884	RENOVACIÓN DE RESERVORIO EN EL LA BARRIO NÚMERO OCHO EN LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	04/01/2021	113907.11
138323	2506257	2506257	REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL LA COLISEO JORGE LIZANA ANTEZANA EN LA LOCALIDAD ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	25/01/2021	282607.73
138324	2481631	2481631	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 1089 LOMA Y N 935 CALVARIO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		
139536	2447528	2447528	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA PARA LA EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Sin Ejecución		4440568.57
139596	2454309	2454309	MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE ACCESO A LOS CENTROS DE PRODUCCION DE LAS LOCALIDADES DE 3 DE OCTUBRE BELLAVISTA PUEBLO VIEJO CCARABAMBA SACHAORCCO POMAVILCA ALLPAS Y YACURAQUINA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA II ETAPA	Administración directa	Finalizado	17/11/2020	606081.91
139639	2506222	2506222	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE CCARHUACC Y LLACCE DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Sin Ejecución		
140221	2498179	2498179	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EN EL LA EESS ACOBAMBA ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	16/11/2020	564377.76
141102	2472337	2472337	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS DE PEDREGAL LOS GIRASOLES DEL BARRIO LAS LOMAS CALLE LOS ANGELES Y SECTOR CHUPA EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	07/07/2021	
141554	2507899	2507899	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR HIPODROMO DEL CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	06/04/2021	169925.04
142255	2513055	2513055	MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO HUAYANAY DEL DISTRITO DE ANTA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Contrata	Finalizado	19/04/2022	391847.46
146432	2508904	2508904	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CCOLLAPAMPA DEL DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	Administración directa	Finalizado	07/09/2021	600429.33





Código INFOBR AS	Código Único de Inversión	Código SNIP	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de obra	Fecha de inicio	Monto Expediente Técnico
146840	2513495	2513495	REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIO RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL BARRIO MAMACONA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	Contrata	En Ejecución	13/12/2021	152430.75
149065	2472337	2472337	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS DE PEDREGAL LOS GIRASOLES DEL BARRIO LAS LOMAS CALLE LOS ANGELES Y SECTOR CHUPA EN EL BARRIO PUEBLO VIEJO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Contrata	Finalizado	07/06/2021	828913.42
150265	2524556	2524556	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADO MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE PACCHO MOLINOS DEL DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Administración directa	Finalizado	17/09/2021	249067.82
151573	2426259	2426259	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL C P LLACCE DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Contrata	Finalizado	01/03/2022	281868.1
153892	2532410	2532410	CREACIÓN DE LOZA DEPORTIVA DE GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE CHACAPAMPA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Contrata	Finalizado	19/05/2022	294097.15
154782	2521600	2521600	MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Administración directa	Finalizado	12/10/2022	198220.02
154998	2521631	2521631	MEJORAMIENTO DE LOCAL DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CCELLCCAYA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Administración directa	Finalizado	01/10/2022	379470.81
157625	2534971	2534971	CONSTRUCCION DE NICO EN EL LA CEMENTERIO CAMINO A LA ETERNIDAD EN LA LOCALIDAD ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA	Administración directa	Finalizado	01/03/2022	76364.18
163219	2467527	2467527	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL BARRIO NUMERO OCHO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Contrata	Finalizado	26/10/2022	2636063.34
163634	2473231	2473231	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANCAMELICA SEDE DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA ACOBAMBA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA CUI N 2473231	Contrata	Finalizado	02/09/2022	395814.06
164948	2475316	2475316	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP MANUEL SCORZA TORRE DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Contrata	Sin Ejecución		13016286
167858	2538360	2538360	CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE PARIAHUANCA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Administración directa	Finalizado	05/10/2022	204549.53
168595	2502625	2502625	CREACION DE PARQUE INFANTIL RECREACIONAL EN EL BARRIO NUMERO OCHO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Contrata	Finalizado	19/10/2022	234542.5
178178	2558902	2558902	CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE PUEBLO VIEJO DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA DEL DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Administración directa	Finalizado	14/11/2022	