


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 574 DISTRITO DE CAMPOVERDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2636027					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	182					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2636027				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 3604-2024-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 7519-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	20/08/2024 20/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item		Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		<i>SE ADJUNTA AL FINAL</i>							
DE LA ENTIDAD									
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		<i>SE ADJUNTA AL FINAL</i>							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>	
		MONTO	S/ 311,982.89						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		23/08/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18/09/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X			
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X			
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
<div style="margin-bottom: 20px;"> GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III </div> <div> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div>									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO	014-2024-GRU-OL-AC/MCZM		REGISTRO:	1659470	EXPEDIENTE:	1000298
AREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS		FECHA	18/09/2024		
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA					
DENOMINACION:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 574 DISTRITO DE CAMPOVERDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI" - CUI 2636027					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS					
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2636027					

DESCRIPCIÓN	FUENTE Nº 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE Nº 2	VALOR REFERENCIAL		
	DELGADO VASQUEZ GEICEN BLADISLAV		RIOS COHEN PERCY		PEMAT INGENIEROS E.I.R.L.			SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 574 DISTRITO DE CAMPOVERDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI" - CUI 2636027	RUC:	10011010534	RUC:	10211468314	RUC:	20605376151	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE Nº 1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	264,392.28	311,982.89
	CONTACTO:	DELGADO VASQUEZ GEICEN BLADISLAV	CONTACTO:	RIOS COHEN PERCY	CONTACTO:	NAPUCHE CELIS DIEGO ARTURO				
	TELÉFONO:	958030383	TELÉFONO:	961639619	TELÉFONO:	939685829				
	E-MAIL:	geicen99@hotmail.com	E-MAIL:	percoh12@hotmail.com	E-MAIL:	permatingenieros2019@gmail.com				
	PRECIO TOTAL									
	316,982.70		318,870.15		311,982.89		315,943.74			
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios		90 días calendarios			
SOBRE EL IGV	Incluido IGV		Incluido IGV		Incluido IGV		Incluido IGV			
FECHA DE SOLICITUD	23/08/2024		23/08/2024		23/08/2024		23/08/2024			
FECHA DE RECEPCIÓN	29/08/2024		29/08/2024		12/09/2024		12/09/2024			
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI		SI		SI		SI			
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)			
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI		SI		SI		SI			
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	 CPC MIL C. ZUTA MANRIQUE ÁREA DE CONTRATACIONES									

DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE Nº1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL REPRESENTA LOS COSTOS REALES Y ACTUALIZADOS DEL MERCADO, ASÍ MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

INFORME Y VALIDACIÓN: INFORME N°4212-2024-GRU-GRU-SGE

GEICEN BLADISLAV DELGADO VASQUEZ

RUC N° 10011010534

Servicio De Consultoría De Obra:

"Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 574 Distrito de Campoverde de la Provincia De Coronel Portillo del Departamento De Ucayali". Código Único De Inversión N° 2636027

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						105,127.50
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,010.00	27,030.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,010.00	24,030.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	8,010.00	18,022.50
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	8,010.00	12,015.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	8,010.00	12,015.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	8,010.00	12,015.00
B	Personal de Apoyo Profesional						36,090.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	4,010.00	9,022.50
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,010.00	9,022.50
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,010.00	6,015.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,010.00	6,015.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,010.00	6,015.00
C	Gastos en estudios básicos						45,180.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Gb.	1	1	1	5,050.00	5,050.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Gb.	1	1	1	10,100.00	10,100.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Gb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA o PMA	Gb.	1	1	1	3,010.00	3,010.00
5	Estudio Hidrográfico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Gb.	1	1	1	12,010.00	12,010.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Gp.	1	1	1	10,010.00	10,010.00
D	Gastos en estudios complementarios						9,030.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Gb.	1	1	1	2,010.00	2,010.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Gb.	1	1	1	5,010.00	5,010.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Gb.	1	1	1	2,010.00	2,010.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,600.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Gb			6	1,010.00	6,060.00
2	01 estación total	Gb			1	3,510.00	3,510.00
4	01 Plotter	Gb			1	2,010.00	2,010.00
5	02 Impresora	Gb			2	1,510.00	3,020.00
F	Servicios y Material de Oficinas						15,015.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Conductor y Combustible	Gb	50%	3	1	10,010.00	15,015.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							225,042.50

CONSULTOR DE OBRAS
Ing. Geicén Bladislav Delgado Vasquez
C 6598

GEICEN BLADISLAV DELGADO VASQUEZ

RUC N° 10011010534

Servicio De Consultoría De Obra:

"Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 574 Distrito de Campoverde de la Provincia De Coronel Portillo del Departamento De Ucayali". Código Unico De Inversión N° 2636027

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						12,217.66
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	910.00	2,730.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	185.00	3,330.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	210.00	630.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
3	Agua Potable y Desechos	Mes	100%	1.00	3.00	125.00	375.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Gb	100%	1.00		3,530.44	3,530.44
2	Costo por emisión de póliza	Gb	100%	1.00		105.91	105.91
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Gb	100%	1.00		355.44	355.44
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Gb	100%	1.00		710.87	710.87
B	GASTOS GENERALES FIJOS						8,865.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	65.00	325.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	255.00	1,275.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	65.00	325.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	17.00	85.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,710.00	3,710.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo)	Und	100%	1.00	1.00	1,210.00	1,210.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Udatación	Gb	100%	1.00	1.00	810.00	810.00
2	Gastos Legales	Gb	100%	1.00	1.00	310.00	310.00
3	Gastos Firma de Contrato	Gb	100%	1.00	1.00	265.00	265.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	110.00	550.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							21,082.66

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Geicén Bladislav Delgado Vasquez
C 6598

GEICEN BLADISLAV DELGADO VASQUEZ

RUC N° 10011010534

Servicio De Consultoría De Obra:

"Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 574 Distrito de Campoverde de la Provincia De Coronel Portillo del Departamento De Ucayali". Código Único De Inversión N° 2636027

LUGAR: CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA


Plazo de Ejecución: 3.00 meses


TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	225,042.50
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTOR	9.37%	S/	21,082.66
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		22,504.25
S_T	SUB TOTAL			268,629.41
IGV	I.G.V.	18.00%		48,353.29
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	316,982.70
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/ 316,982.70


CONSULTOR DE OBRAS
Ing. Geicén Bladislav Delgado Vasquez
C 6598



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N°74168
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

100
148

Servicio De Consultoría De Obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 574 Distrito de Campoverde de la Provincia De Coronel Portillo del Departamento De Ucayali". Código Único De Inversión N°2636027

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA


COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Sub-Total S/.	Valor Total S/.
								105,318.75
A	Personal Profesional							
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,025.00	27,075.00	
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,025.00	24,075.00	
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	8,025.00	18,056.25	
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	8,025.00	12,037.50	
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	8,025.00	12,037.50	
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	8,025.00	12,037.50	
								36,225.00
B	Personal de Apoyo Profesional							
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	4,025.00	9,056.25	
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,025.00	9,056.25	
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,025.00	6,037.50	
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,025.00	6,037.50	
5	Asistente en Medrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,025.00	6,037.50	
								45,215.00
C	Gastos en estudios básicos							
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	5,050.00	5,050.00	
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	10,050.00	10,050.00	
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,060.00	5,060.00	
4	Estudio del GIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,030.00	3,030.00	
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	12,010.00	12,010.00	
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	10,015.00	10,015.00	
								9,125.00
D	Gastos en estudios complementarios							
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,025.00	2,025.00	
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,050.00	5,050.00	
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,050.00	2,050.00	
								15,070.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico							
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,080.00	6,480.00	
2	01 estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00	
4	01 Plotter	Glb			1	2,070.00	2,070.00	
5	02 Impresora	Glb			2	1,510.00	3,020.00	
								15,037.50
F	Servicios y Material de Oficinas							
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb	50%	3	1	10,025.00	15,037.50	
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.								225,991.25

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
CIP 74168

RUC: 10211468314
N° Telefónico: 961639619
Correo Electrónico: pericoh12@hotmail.com



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N° 74168
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N° C9684
JR. 9 DE DICIEMBRE N° 654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

Servicio De Consultoría De Obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 574 Distrito de Campoverde de la Provincia De Coronel Portillo del Departamento De Ucayali". Código Único De Inversión N° 2636027


ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos III)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Sub.Total S/.	Valor Total S/
A GASTOS GENERALES VARIABLES.								12,406.06
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación							
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	965.00	2,895.00	
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	185.00	3,330.00	
II	Pago de Servicios							
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	215.00	645.00	
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	155.00	465.00	
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00	
III	Seguros							
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,538.59	3,538.59	
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		106.16	106.16	
IV	Gastos Financieros							
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		355.44	355.44	
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		710.87	710.87	
B GASTOS GENERALES FIJOS								9,232.50
I	Vestuario de Formadores							
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	68.00	340.00	
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	261.00	1,305.00	
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	68.00	340.00	
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	16.50	82.50	
II	Útiles de oficina							
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,640.00	3,640.00	
2	Útiles de Oficina: (Papel Bond, Folders, Cds, Jo)	Und	100%	1.00	1.00	1,250.00	1,250.00	
III	Gastos Diversos							
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	865.00	865.00	
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	320.00	320.00	
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	265.00	265.00	
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	165.00	825.00	
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS III) S/								21,638.56

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C9684

RUC: 10211468314
N° Telefónico: 961639619
Correo Electrónico: pericoh12@hotmail.com



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 74168

RUC: 10211468314
REGISTRO CIP N° 74168
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N° C9684
JR. 9 DE DICIEMBRE N° 654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 961639619

Servicio De Consultoría De Obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E.
574 Distrito de Campoverde de la Provincia De Coronel Portillo del Departamento De
Ucayali". Código Único De Inversión N° 2636027

LUGAR : CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS


DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	225,991.25
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.57%	S/	21,638.56
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		22,599.13
S_T	SUB TOTAL			270,228.94
IGV	I.G.V.	18.00%		48,641.21
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	318,870.15
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/ 318,870.15

CONSULTOR DE OBRAS


Percy Rios Cohen
CIP 74168

RUC: 10211468314
N° Telefónico: 961639619
Correo Electrónico: pericoh12@hotmail.com

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario SI.	Valor Total SI.
A	Personal Profesional						105,000.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	8,000.00	18,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						36,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Métrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
C	Gastos en estudios básicos						42,800.00
1	Estudio Topográfico (incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	4,800.00	4,800.00
4	Estudio del CIRA/PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						8,600.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	4,800.00	4,800.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	1,800.00	1,800.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,960.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			8	1,200.00	7,200.00
2	01 estación total	Glb.			1	3,000.00	3,000.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,380.00	2,760.00
F	Servicios y Material de Oficinas						13,500.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA SI.							220,860.00


 RUC: 20605176151
 RAZÓN SOCIAL: PEMAT INGENIEROS E.I.R.L.
 REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ARTURO NAPUCHE CELIS
 DNI: 47902850

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						11,941.28
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,000.00	3,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	185.00	2,970.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	190.00	570.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1.00	3.00	80.00	240.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,525.00	3,525.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		105.75	105.75
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		360.18	360.18
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		720.35	720.35
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,505.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	50.00	250.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	280.00	1,400.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	50.00	250.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	15.00	75.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	4,200.00	4,200.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds, Jo)	Und	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	280.00	280.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS S/							21,446.28


 RUC: 20605376151
 RAZÓN SOCIAL: PEMAT INGENIEROS E.I.R.L.
 REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ARTURO NAPUCHE CELIS
 DNI: 47902850



PEMAT INGENIEROS E.I.R.L.

LUGAR : CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

	DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	220,860.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	9.71%	S/	21,446.28
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		22,088.00
S_T	SUB TOTAL			264,392.28
IGV	I.G.V.	18.00%		47,590.61
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	311,982.89

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL

S/

311,982.89

RUC: 20605376151

RAZÓN SOCIAL: PEMAT INGENIEROS E.I.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ARTURO NAPUCHE CELIS
DNI: 47902850

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 574 DISTRITO DE CAMPOVERDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2636027

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)

Ítem	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
							105,000.00
A	Personal Profesional						
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	8,000.00	24,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	8,000.00	18,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	8,000.00	12,000.00
							36,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						
1	Asistente de Arquitectura	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,000.00	9,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,000.00	6,000.00
							45,000.00
C	Gastos en estudios básicos						
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
							9,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
							14,500.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						
	Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
							15,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	50%	3	1	10,000.00	15,000.00
							224,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							224,500.00



Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 574 DISTRITO DE CAMPOVERDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
CUI - 2636027

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incl.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						12,017.06
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Desechos	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Gib	100%	1.00		3,525.00	3,525.00
2	Costo por emisión de póliza	Gib	100%	1.00		105.75	105.75
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Gib	100%	1.00		355.44	355.44
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Gib	100%	1.00		710.87	710.87
B	GASTOS GENERALES FIJOS						8,781.87
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	250.00	1,250.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	15.00	75.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo)	Und	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Gib	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Gib	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Gib	100%	1.00	1.00	356.87	356.87
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							20,798.93

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 574 DISTRITO DE CAMPOVERDE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2636027

LUGAR : CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: Agosto 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 224,500.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	9.26% S/ 20,798.93
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 22,450.00
S_T SUB TOTAL	267,748.93
IGV I.G.V.	18.00% 48,194.81
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 315,943.74
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 315,943.74

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



Región
Productiva