

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04 DE SETIEMBRE DEL 2023		
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SACHACA EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE SACHACA, DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2519217		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS ERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SACHACA EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE SACHACA, AREQUIPA, AREQUIPA		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	16		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2519217	
		Documento que declaró la viabilidad		

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 00001370	Fecha de recepción	14/08/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>								
<p><i>Consignar una síntesis de las observaciones</i></p>								

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	--

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

[illegible]**DE LA ENTIDAD**[illegible]

2.0 SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO ETAPA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS						SL 73.762.00
2.1 Personal Profesional y Técnico						SL 32.762.00
	Nº	Unid.	%	TIEMPO MESES	MONEDAS DOLAR (SL)	IMPORTE
2.1.1 Jefe de Super.	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.2 Encargados de Ejecuciones	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.3 Encargados de Asistencia	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.4 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.5 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.6 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.7 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.8 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.9 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.10 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.11 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.12 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.13 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.14 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.15 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.16 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.17 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.18 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.19 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.20 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.21 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.22 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.23 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.24 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.25 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.26 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.27 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.28 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.29 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.30 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.31 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.32 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.33 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.34 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.35 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.36 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.37 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.38 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.39 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.40 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.41 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.42 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.43 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.44 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.45 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.46 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.47 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.48 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.49 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.50 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.51 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.52 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.53 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.54 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.55 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.56 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.57 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.58 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.59 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.60 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.61 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.62 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.63 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.64 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.65 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.66 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.67 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.68 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.69 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.70 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.71 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.72 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.73 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.74 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.75 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.76 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.77 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.78 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.79 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.80 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.81 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.82 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.83 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.84 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.85 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.86 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.87 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.88 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.89 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.90 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.91 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.92 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.93 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.94 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.95 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.96 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.97 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.98 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.99 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.1.100 Encargados en obra	1	100%	1.00	8.000.00	8.000.00	
2.2 Personal Operario y Auxiliar						SL 41.000.00
2.3 Materiales y Equipos						SL 41.000.00
2.4 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.5 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.6 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.7 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.8 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.9 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.10 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.11 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.12 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.13 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.14 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.15 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.16 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.17 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.18 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.19 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.20 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.21 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.22 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.23 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.24 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.25 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.26 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.27 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.28 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.29 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.30 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.31 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.32 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.33 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.34 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.35 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.36 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.37 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.38 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.39 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.40 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.41 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.42 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.43 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.44 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.45 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.46 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.47 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.48 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.49 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.50 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.51 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.52 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.53 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.54 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.55 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.56 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.57 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.58 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.59 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.60 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.61 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.62 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.63 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.64 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.65 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.66 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.67 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.68 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.69 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.70 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.71 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.72 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.73 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.74 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.75 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.76 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.77 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.78 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.79 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.80 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.81 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.82 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.83 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.84 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.85 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.86 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.87 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.88 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.89 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.90 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.91 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.92 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.93 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.94 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.95 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.96 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.97 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.98 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.99 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.100 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.101 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.102 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.103 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.104 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.105 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.106 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.107 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.108 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.109 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.110 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.111 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.112 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.113 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.114 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.115 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.116 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.117 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.118 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.119 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.120 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.121 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.122 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.123 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.124 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.125 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.126 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.127 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.128 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.129 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.130 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.131 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.132 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.133 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.134 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.135 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.136 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.137 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.138 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.139 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.140 Gastos Generales						SL 41.000.00
2.141 Gastos Generales						SL 41.000.00

DETAILED LIST OF GENERAL AND SUPERVISORY LIQUIDATION

5 GASTOS GENERALES			
5.1 GASTOS GENERALES VARIABLES			
5.1.1 ALIMENTACION PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO			
5.1.1.1	Comida	15.00	100%
5.1.1.2	Bebidas	15.00	100%
5.1.1.3	Gas	15.00	100%
5.1.2 EQUIPO DE CAMBUSTA			
5.1.2.1	Camionetas	1	100%
5.1.2.2	Autobuses	50	100%
5.2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PROFESIONALES			
5.2.1	Armas	50	100%
5.3 AGUAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
5.3.1	Tratamiento de aguas	1	100%
5.4 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS			
5.4.1	Documentos de la Oficina de Asesoramiento	0	100%
5.5 UTILES DE OFICINA			
5.5.1	Equipo de computo	1	100%
5.5.2	Equipo de computo - LAP	1	100%
5.5.3	Equipo de computo - LAP	5	100%



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.1.1 IMPRENTERIA					
1.1.1.1 Impres. (calcular)	1	100%	7.90	230.00	1.950.70
1.1.1.2 Imprenta (transporte) (calcular)	1	100%	7.50	4.45	1.950.70
1.1.1.3 Impres. para el transporte	1	100%	6.00	4.00	1.950.70
1.1.2 OBRAS					
1.1.2.1 Análisis de la obra (transporte) (calcular)	1	100%	6.00	1.560.00	10.450.00
1.1.2.2 Construcción (transporte) (calcular)	1	100%	6.00	2.000.00	10.450.00
1.1.2.3 Análisis de la obra (transporte) (calcular)	1	100%	6.00	5.00	10.450.00
1.1.2.4 Análisis de la obra (transporte) (calcular)	1	100%	6.00	5.00	10.450.00
1.1.2.5 Análisis de la obra (transporte) (calcular)	1	100%	6.00	5.00	10.450.00
1.1.2.6 Análisis de la obra (transporte) (calcular)	1	100%	6.00	5.00	10.450.00
1.1.2.7 Análisis de la obra (transporte) (calcular)	1	100%	6.00	5.00	10.450.00
1.1.3 IMPLEMENTACIONES DE MATERIALES PARA EL OBRAS					
1.1.3.1 Implementación de materiales para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.3.2 Implementación de materiales para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.3.3 Implementación de materiales para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.3.4 Implementación de materiales para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.3.5 Implementación de materiales para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.3.6 Implementación de materiales para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.3.7 Implementación de materiales para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4 EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL OBRAS					
1.1.4.1 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.2 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.3 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.4 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.5 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.6 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.7 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.8 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.9 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.10 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.11 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.12 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.13 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.14 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.15 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.16 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.17 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.18 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.19 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.20 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.21 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.22 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.23 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.24 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.25 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.26 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.27 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.28 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.29 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.30 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.31 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.32 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00
1.1.4.33 Equipos de laboratorio para el obras	1	100%	6.00	6.00	10.450.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	SOLES
		MONTO	S/ 893,847.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

RECORRIDO DE VISTAS GENERALES DE SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SACHACA EN PUERTO TRADICIONAL DE SACHACA"

DISTRITO DE SACHACA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

1.0 SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO. ETAPA DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

1.1.1 Jefe de Supervision

1.1.2 Especialista de Estructuras

1.1.3 Especialista de Arquitectura

1.1.4 Especialista en Inst. Sanitarias

1.1.5 Especialista en Inst. Electricas

1.1.6 Especialista en Inst. Mecanicas

1.1.7 Especialista en Inst. Comunicaciones

1.1.8 Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente

1.1.9 Especialista en Equipamiento Hospitalario

1.1.10 Asistente de Obra

1.1.11 Asistente de topografo

1.1.12 Topografo

1.1.13 Chofer

1.2 Datos Generales por evaluar el costo de Supervision

1.2.1 Forma de ejecucion de obra

1.2.2 Forma de cobro de Supervision de obra

1.2.3 Plazo

1.2.3.1 Jefe de Supervision

1.2.3.2 Especialista de Estructuras

1.2.3.3 Especialista de Arquitectura

1.2.3.4 Especialista en Inst. Sanitarias

1.2.3.5 Especialista en Inst. Electricas

1.2.3.6 Especialista en Inst. Mecanicas

1.2.3.7 Especialista en Inst. Comunicaciones

1.2.3.8 Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente

1.2.3.9 Especialista en Equipamiento Hospitalario

1.2.3.10 Asistente de Obra

1.2.3.11 Asistente de Topografo

1.2.3.12 Topografo

1.2.3.13 Chofer

1.3 Personal Profesional y Tecnico

1.3.1 Jefe de Supervision

1.3.2 Especialista de Estructuras

1.3.3 Especialista de Arquitectura

1.3.4 Especialista en Inst. Sanitarias

1.3.5 Especialista en Inst. Electricas

1.3.6 Especialista en Inst. Mecanicas

1.3.7 Especialista en Inst. Comunicaciones

1.3.8 Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente

1.3.9 Especialista en Equipamiento Hospitalario

1.3.10 Asistente de topografo

1.3.11 Asistente de Obra

1.3.12 Topografo

1.3.13 Chofer

US\$

240.00

240.00

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes

mes



