

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YANACOSHCA DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI: 2538494						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	51						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2538494					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO Nº 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1087-2023-MPH-SGEO/NGHC		Fecha de recepción	5/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16/08/2023	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X			NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		249-2020-VIVIENDA		Fecha de inicio de vigencia	8/10/2020	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



*** 1.02.- PERSONAL CLAVE (DE ACUERDO A LA HOMOLOGACIÓN) ***							
1.01 Personal Clave a) Descriptores	Unidad	Cantidad	% Particip.	Tiempo	P.U.	Parcial	Total
Ingeniero Supervisor (Jefe de Supervisión)	mes	1.00	80.00%	6.00	0.00	0.00	
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ambiental	mes	1.00	80.00%	6.00	0.00	0.00	
Especialista Ambiental	mes	1.00	10.00%	6.00	0.00	0.00	
Ingeniero Especialista en Calidad	mes	1.00	10.00%	6.00	0.00	0.00	
Ingeniero - Asesor de Supervisión (*)	mes	1.00	80.00%	6.00	0.00	0.00	
$P = \frac{\text{Cantidad} \times \text{Unidad} \times \text{Tiempo}}{\text{Duración de la obra}}$				SUB-TOTAL (1.02) =			
P = 3.00				Total 1.02. Personal Profesional Clave SL			
*** 2.02.- CONSUMO Y SERVICIOS OBRAS ***							
2.01 Consumo y Servicios Obras a) Descriptores	Unidad	Cantidad	% Particip.	Tiempo	P.U.	Parcial	Total
Capa de Planos y Desembo	mes	1.00	100.00%	3.00	0.00	0.00	
Alquiler de Oficina	mes	1.00	100.00%	3.00	0.00	0.00	
Utilidad de Oficina	mes	1.00	100.00%	3.00	0.00	0.00	
Alquiler de Limpieza	mes	1.00	100.00%	3.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL (2.01) =				-			
Total 2.02. Consumo y Servicios Obras SL				-			
*** 3.02.- COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES ***							
3.01 Servicios de Comunicación y Transportes a) Descriptores	Unidad	Cantidad	% Particip.	Tiempo	P.U.	Parcial	Total
Alquiler de Computador por Día	mes	1.00	25.00%	3.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL (3.01) =				-			
Total 3.02. Comunicación y Transportes SL				-			
*** 4.02.- SEGUROS ***							
4.01 Seguros a) Descriptores	Unidad	Cantidad	% Particip.	Tiempo	P.U.	Parcial	Total
Seguro de accidentes personales	mes	3.00	100.00%	3.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL (4.01) =				-			
Total 4.02. Gastos por Seguros SL				-			
*** 5.02.- ENSAYOS DE CALIDAD ***							
5.01 Servicios de calidad a) Descriptores	Unidad	Cantidad	% Particip.	Tiempo	P.U.	Parcial	Total
Estudios de capacidad	u	3.00			0.00	0.00	
Prueba de resistencia del concreto	u	3.00			0.00	0.00	
SUB-TOTAL (5.01) =				-			
Total 5.02. Servicios de calidad SL				-			
*** 6.02.- GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA ***							
6.01 Gastos de Liquidación de supervisión de obra a) Descriptores	Unidad	Cantidad	% Particip.	Tiempo	P.U.	Parcial	Total
Liquidación de supervisión de obra	u	1.00			0.00	0.00	
SUB-TOTAL (6.01) =				-			
Total 6.02. Liquidación de Supervisión de obra SL				-			
Sub total						-	
*** RUBROS FIJOS Y VARIABLES ***							
Total 1.02. Personal Profesional Clave SL						-	
Total 2.02. Consumo y Servicios Obras SL						-	
Total 3.02. Comunicación y Transportes SL						-	
Total 4.02. Seguros por Seguros SL						-	
Total 5.02. Servicios de calidad SL						-	
Total 6.02. Liquidación de Supervisión de obra SL						-	
Sub total						-	
*** RUBROS FIJOS Y VARIABLES ***							
RUBROS FIJOS Y VARIABLES						0.00	
RUBROS FIJOS Y VARIABLES						0.00	
COSTO DIRECTO RUBROS DE SUPERVISIÓN						0.00	
/RUBRO						0.0000%	
SUB-TOTAL SUPERVISIÓN DE OBRA						0.00	
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA						0.00	

#### **3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**


MONEDA Soles X Dólares Otro: Señalar otra moneda

MONTO S/ 95,002.00 (Noventa y Cinco Mil Dos con 00/100 soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 14/08/2023 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 17/08/2023

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ Econ. Luis Ignacio Palma Rojas SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				