

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19 DE JULIO DEL 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIO Y ASISTENCIA TÉCNICA - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CON CUI N° 2513678						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	138						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2513678					
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000346-2023-GR.LAMB/GRIN-DEAT		Fecha de recepción	05/04/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL Mg. Walter Orlando Mori Pinedo JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXO N° 01

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE -
 DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
 CUI N°: 2513678
 UBICACIÓN: DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
 FECHA:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	A1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					
	A1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4.00	7,500.00	30,000.00
	A1.2	Especialista en análisis y diseño de Líneas y Redes primarias	Mes	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00
	A1.3	Especialista en análisis y diseño de Líneas y Redes Secundarias	Mes	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00
	A1.4	Especialista en Geología y/o Geotecnia y/o en Diseño de cimentaciones	Mes	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00
	A1.5	Especialista en gestión y saneamiento de servidumbre	Mes	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00
	A1.6	Especialista en Metrados, Costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00
	A1.7	Especialista ambiental	Mes	1.00	1.50	5,000.00	7,500.00
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
	A.2.1	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	4.00	4,500.00	18,000.00
	A.2.2	cadistas	Mes	2.00	3.00	4,000.00	24,000.00
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS					
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	GLB	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
	B.1.2	Estudio de geología y geotecnia (incluye técnico responsable y ensayos)	GLB	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (solo de corresponder)	GLB	1.00	1.00		
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					
	C.1.1	Elaboración de Expediente de Servidumbre	GLB	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00
	C.1.2	Elaboración de Plan de prevención y control COVID-19	GLB	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
	C.1.3	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos	GLB	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
	C.1.4	Trámites y/o obtención de la certificación ambiental	GLB	1.00	1.00	8,500.00	8,500.00
	C.1.5	Trámite y/o obtención de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	GLB	1.00	1.00	12,500.00	12,500.00
	C.1.6	Trámite y/o obtención de factibilidades de energía eléctrica/ presentación de documentación a ENSA	GLB	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
	C.1.7	Trámite necesario en otras entidades	GLB	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
		COSTO DIRECTO SI.					231,000.00
		GASTOS GENERALES (12%)					27,720.00
		UTILIDADES (8%)					18,480.00
		SUBTOTAL SI.					277,200.00
		IGV (18%)					49,896.00
		VALOR REFERENCIAL SI.					327,096.00

INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESTELA HERRERA S. R. L.

 JOSÉ SANTOS ESTELA HERRERA
 GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CUI N°: 2513678

UBICACIÓN: DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

FECHA:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	A1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					
	A1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00
	A1.2	Especialista en análisis y diseño de Líneas y Redes primarias	Mes	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
	A1.3	Especialista en análisis y diseño de Líneas y Redes Secundarias	Mes	1.00	3.00	8,500.00	25,500.00
	A1.4	Especialista en Geología y/o Geotecnia y/o en Diseño de cimentaciones	Mes	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00
	A1.5	Especialista en gestión y saneamiento de servidumbre	Mes	1.00	2.00	7,500.00	15,000.00
	A1.6	Especialista en Metrados, Costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00
	A1.7	Especialista ambiental	Mes	1.00	1.50	7,500.00	11,250.00
A	A2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
	A2.1	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00
	A2.2	cadistas	Mes	2.00	3.00	4,000.00	24,000.00
B	B1.0	ESTUDIOS BÁSICOS					
	B1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	GLB	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
	B1.2	Estudio de geología y geotecnia (incluye técnico responsable y ensayos)	GLB	1.00	1.00	15,500.00	15,500.00
	B1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (solo de corresponder)	GLB	1.00	1.00		
C	C1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					
	C1.1	Elaboración de Expediente de Servidumbre	GLB	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
	C1.2	Elaboración de Plan de prevención y control COVID-19	GLB	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
	C1.3	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos	GLB	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00
	C1.4	Trámites y/o obtención de la certificación ambiental	GLB	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
	C1.5	Trámite y/o obtención de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	GLB	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
	C1.6	Trámite y/o obtención de factibilidades de energía eléctrica/ presentación de documentación a ENSA	GLB	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
	C1.7	Trámite necesario en otras entidades	GLB	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
		COSTO DIRECTO SI.					283,250.00
		GASTOS GENERALES (10 %)					28,325.00
		UTILIDADES (10 %)					28,325.00
		SUBTOTAL SI.					339,900.00
		IGV (18%)					61,182.00
		VALOR REFERENCIAL SI.					401,082.00

CONSULTOR DE OBRAS



Ing° Salvador Serrano Cueva

RNP 07135

ANEXO N° 02

PRESUPUESTO REFERENCIAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE -
 DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
 CUI N°: 2513678
 UBICACIÓN: DISTRITO DE INCAHUASI - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
 FECHA: 25.MAYO.2023

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL
A	A1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					
	A1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4.00	7,000.00	28,000.00
	A1.2	Especialista en análisis y diseño de Líneas y Redes primarias	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	A1.3	Especialista en análisis y diseño de Líneas y Redes Secundarias	Mes	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00
	A1.4	Especialista en Geología y/o Geotecnia y/o en Diseño de cimentaciones	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
	A1.5	Especialista en gestión y saneamiento de servidumbre	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
	A1.6	Especialista en Metrados, Costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	5,000.00	10,000.00
	A1.7	Especialista ambiental	Mes	1.00	1.50	5,000.00	7,500.00
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO					
	A.2.1	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	4.00	4,000.00	16,000.00
	A.2.2	cadistas	Mes	2.00	3.00	3,500.00	21,000.00
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS					
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	GLB	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00
	B.1.2	Estudio de geología y geotecnia (incluye técnico responsable y ensayos)	GLB	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (solo de corresponder)	GLB	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS					
	C.1.1	Elaboracion de Expediente de Servidumbre	GLB	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
	C.1.2	Elaboracion de Plan de prevención y control COVID-19	GLB	1.00	1.00	-	-
	C.1.3	Elaboracion de Estudio de gestion de riesgos	GLB	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
	C.1.4	Trámites y/o obtencion de la certificación ambiental	GLB	1.00	1.00	16,000.00	16,000.00
	C.1.5	Trámite y/o obtencion de Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable)	GLB	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
	C.1.6	Trámite y/o obtencion de factibilidades de energia eléctrica/ presentacion de documentacion a ENSA	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
	C.1.7	Trámite necesario en otras entidades	GLB	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
		COSTO DIRECTO SI.					232,500.00
		GASTOS GENERALES (10%)					23250
		UTILIDADES (5%)					11625
		SUBTOTAL SI.					267,375.00
		IGV (18%)					48,127.50
		VALOR REFERENCIAL SI.					315,502.50