


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25.06.2024							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES - PEOT							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	<p>CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE 01 PUENTE CARROZABLE Y 04 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RÍO OLMOS ENTRE EL KM 3+500 EN EL SECTOR EL PALMO AL KM 22+000 CP EL MOLINO DE LA CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY EN EL DISTRITO DE OLMOS – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"</p> <p>ITEM 01: SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE EL PALMO, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".</p>							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	<p style="text-align: center;">Fuente de financiamiento: FONCOR Proyecto: 2360166</p> <p>Meta: 0016 "CREACIÓN DE 01 PUENTE CARROZABLE Y 04 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RÍO OLMOS ENTRE EL KM 3+500 EN EL SECTOR EL PALMO AL KM 22+000 CP EL MOLINO DE LA CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY EN EL DISTRITO DE OLMOS – PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"</p>							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	32							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2360166						
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000090-2024-GR.LAMB/PEOT-10 [4208661 - 242]		Fecha de recepción	14.05.2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI						NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>						

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<i>SEGÚN ANEXO 01</i>
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	<i>SEGÚN ANEXO 02</i>

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 514,703.04					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16.05.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10.06.2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div style="text-align: center;">  <p> Proyecto Especial Osmos Tinajones OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Lic. Francisco Gonzales Palacios JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS </p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXO 0

GASTOS DE SUPERVISION						
ITEM 01: (CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EL PALMO DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE)						
ITEM	DESCRIPCION	COEFIC. PARTIC.		COSTO UNIT. S/.	MESES	COSTO PARC. S/.
1.1.1	PERSONAL CLAVE					
	JEFE DE SUPERVISION	Mes	1.00	16,000.00	8.00	128,000.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Mes	1.00	10,000.00	6.00	60,000.00
	ING. ASISTENTE	Mes	1.00	7,000.00	8.00	56,000.00
	ESP. SEGURIDAD Y SALUD Y MEDIO AMBIENTE	Mes	1.00	7,000.00	8.00	56,000.00
	ADMINISTRATIVO	Mes	1.00	3,500.00	8.00	28,000.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	0.49	328,000.00	160,720.00
1.1.2	ENSAYOS DE LABORATORIO					
	ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	Mes	30.00	80.00	8.00	19,200.00
	ENSAYOS PARA COMPACTACION	Mes	5.00	150.00	8.00	6,000.00
	DISEÑO DE MEZCLAS	Und	3.00	800.00	1.00	2,400.00
1.1.4	VESTUARIO Y TEXTILES					
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1	4.00	500.00		2,000.00
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	4.00	180.00		720.00
1.1.5	MATERIALES Y UTILES					
	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1		1,200.00	8.00	9,600.00
	CAMARA FOTOGRAFICA	1		600.00	1.00	600.00
1.1.6	COMBUSTIBLES					
	GASOLINA	1	200.00	22.00		4,400.00
	PETROLEO	1	800.00	19.00		15,200.00
1.1.7	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					
	ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISION	1	1.00	S/ 1,500.00	8.00	12,000.00
	ALQUILER DE CAMIONETA 4x2	1	1.00	S/ 11,000.00	8.00	44,000.00
	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	1	1.00	S/ 1,200.00	8.00	9,600.00
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CIDENC	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
	Mascarilla facial de tela (según r.m. n° 135-2020-minsa)	und	1.00	160.00	0.30	48.00
	Careta protectora facial	und	1.00	120.00	25.00	3,000.00
	Jabon liquido - virucida, antibacteriano y antifungico	lt	1.00	2.00	16.50	33.00
	Atomizador de 1 lt	und	1.00	2.00	25.00	50.00
	Alcohol gel antibacterial	lt	1.00	2.00	11.00	22.00
	Alcohol puro 70°	lt	1.00	2.00	9.00	18.00
	Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja	und	1.00	1.00	120.00	120.00
	Papel toalla	und	1.00	40.00	11.00	440.00
	Recipiente de 10l	und	1.00	1.00	25.00	25.00
	Varios	glb		1.00	500.00	500.00
1.1.9	LIQUIDACION					
	JEFE DE SUPERVISION	mes	1.00	16,000.00	S/ 1.00	16,000.00
	ING. ESP. VALORIZACIONES	mes	1.00	6,000.00	S/ 1.00	6,000.00
	TECNICO CADISTA	mes	1.00	4,000.00	S/ 0.50	2,000.00
	ADMINISTRATIVO	mes	1.00	4,000.00	S/ 0.50	2,000.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	0.49	S/ 26,000.00	12,740.00
	GASTOS DE TILES DE ESCRITORIO, FOTOCOPIAS Y OTROS	mes	1.00	1,200.00	S/ 1.00	1,200.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/. 658,636.00						



GASTOS DE SUPERVISION						
ITEM	DESCRIPCION	COEFIC. PARTIC.		COSTO UNIT. S/.	MESES	COSTO PARC. S/.
1.1.1	PERSONAL CLAVE					
	JEFE DE SUPERVISION	Mes	1.00	11000.00	8.00	88,000.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Mes	1.00	8000.00	6.00	48,000.00
	ING. ASISTENTE	Mes	1.00	6000.00	8.00	48,000.00
	ESP. SEGURIDAD Y SALUD Y MEDIO AMBIENTE	Mes	1.00	8000.00	8.00	64,000.00
	ADMINISTRATIVO	Mes	1.00	2500.00	8.00	20,000.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	0.49	268,000.00	131,320.00
1.1.2	ENSAYOS DE LABORATORIO					
	ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	Mes	30.00	30.00	8.00	7,200.00
	ENSAYOS PARA COMPACTACION	Mes	5.00	120.00	8.00	4,800.00
	DISEÑO DE MEZCLAS	Und	3.00	470.00	1.00	1,410.00
1.1.4	VESTUARIO Y TEXTILES					
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1	4.00	450.00		1,800.00
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	4.00	280.00		1,120.00
1.1.5	MATERIALES Y UTILES					
	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1		700.00	8.00	5,600.00
	CAMARA FOTOGRAFICA	1		650.00	1.00	650.00
1.1.6	COMBUSTIBLES					
	GASOLINA	1	200.00	14.7340		2,946.80
	PETROLEO	1	800.00	14.7340		11,787.20
1.1.7	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					
	ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISION	1	1.00	1000.00	8.00	8,000.00
	ALQUILER DE CAMIONETA 4x2	0.5	1.00	14000.00	8.00	56,000.00
	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	1	1.00	1000.00	8.00	8,000.00
	DESCRIPCION	UNIDAD	CIDENC	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
	Mascarilla facial de tela (según r.m. n° 135-2020-minsa)	und	1.00	160.00	0.20	32.00
	Careta protectora facial	und	1.00	120.00	7.00	840.00
	Jabon liquido - virucida, antibacteriano y antifungico	lt	1.00	2.00	12.00	24.00
	Atomizador de 1 lt	und	1.00	2.00	8.00	16.00
	Alcohol gel antibacterial	lt	1.00	2.00	22.50	45.00
	Alcohol puro 70°	lt	1.00	2.00	15.00	30.00
	Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja	und	1.00	1.00	85.00	85.00
	Papel toalla	und	1.00	40.00	2.50	100.00
	Recipiente de 10l	und	1.00	1.00	18.00	18.00
	Varios	gib		1.00	200.00	200.00
1.1.9	LIQUIDACION					
	JEFE DE SUPERVISION	mes	1.00	10000.00	1.00	10,000.00
	ING. ESP. VALORIZACIONES	mes	1.00	7000.00	1.00	7,000.00
	TECNICO CADISTA	mes	1.00	3000.00	0.50	1,500.00
	ADMINISTRATIVO	mes	1.00	2500.00	0.50	1,250.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	0.49	19750.00	9,677.50
	GASTOS DE TILES DE ESCRITORIO, FOTOCOPIAS Y OTROS	mes	1.00	2000.00	1.00	2,000.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/.						541,451.50



Ing. Danny Walter Gastulo Mora
REG. CIP N° 80630
REG. CONSULTOR: C79725
CONSULTOR DE OBRAS



GASTOS DE SUPERVISION						
ITEM	DESCRIPCION	COEFIC. PARTIC.		COSTO UNIT. S/.	MESES	COSTO PARC. S/.
1.1.1	PERSONAL CLAVE					
	JEFE DE SUPERVISION	Mes	1.00	12000.00	8.00	96,000.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Mes	1.00	8000.00	6.00	48,000.00
	ING. ASISTENTE	Mes	1.00	6000.00	8.00	48,000.00
	ESP. SEGURIDAD Y SALUD Y MEDIO AMBIENTE	Mes	1.00	7000.00	8.00	56,000.00
	ADMINISTRATIVO	Mes	1.00	2500.00	8.00	20,000.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	0.49	268,000.00	131,320.00
1.1.2	ENSAYOS DE LABORATORIO					
	ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	Mes	30.00	35.00	8.00	8,400.00
	ENSAYOS PARA COMPACTACION	Mes	5.00	150.00	8.00	6,000.00
	DISEÑO DE MEZCLAS	Und	3.00	450.00	1.00	1,350.00
1.1.4	VESTUARIO Y TEXTILES					
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1	4.00	450.00		1,800.00
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	4.00	200.00		800.00
1.1.5	MATERIALES Y UTILES					
	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1		700.00	8.00	5,600.00
	CAMARA FOTOGRAFICA	1		500.00	1.00	500.00
1.1.6	COMBUSTIBLES					
	GASOLINA	1	200.00	14.77		2,953.00
	PETROLEO	1	800.00	14.77		11,812.00
1.1.7	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					
	ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISION	1.00	1.00	1200.00	8.00	9,600.00
	ALQUILER DE CAMIONETA 4x2	0.50	1.00	14000.00	8.00	56,000.00
	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	1.00	1.00	800.00	8.00	6,400.00
	DESCRIPCION	UNIDAD	CIDENC	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
	Mascarilla facial de tela (según r.m. n° 135-2020-minsa)	und	1.00	160.00	0.25	40.00
	Careta protectora facial	und	1.00	120.00	8.00	960.00
	Jabon liquido - virucida, antibacteriano y antifungico	lt	1.00	2.00	10.00	20.00
	Atomizador de 1 lt	und	1.00	2.00	10.00	20.00
	Alcohol gel antibacterial	lt	1.00	2.00	20.00	40.00
	Alcohol puro 70°	lt	1.00	2.00	15.00	30.00
	Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja	und	1.00	1.00	70.00	70.00
	Papel toalla	und	1.00	40.00	3.00	120.00
	Recipiente de 10l	und	1.00	1.00	15.00	15.00
	Varios	glb		1.00	150.00	150.00
1.1.9	LIQUIDACION					
	JEFE DE SUPERVISION	mes	1.00	10000.00	1.00	10,000.00
	ING. ESP. VALORIZACIONES	mes	1.00	6000.00	1.00	6,000.00
	TECNICO CADISTA	mes	1.00	3000.00	0.50	1,500.00
	ADMINISTRATIVO	mes	1.00	2500.00	0.50	1,250.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	0.49	18750.00	9,187.50
	GASTOS DE TILES DE ESCRITORIO, FOTOCOPIAS Y OTROS	mes	1.00	1500.00	1.00	1,500.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/ 541,437.50						




Ing. Héctor Lozano Saldaña
CONSULTOR DE OBRAS
Reg. N° C19313 - CIP. 54174

ANEXO 02

GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUEEXPEDIENTE TECNICO N° 1: CONSTRUCCION DEL PUENTE
CARROZABLE EL PALMO, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

GASTOS DE SUPERVISION						
ITEM	DESCRIPCION	COEFIC. PARTIC.		COSTO UNIT. S/.	MESES	COSTO PARC. S/.
1.1.1	PERSONAL CLAVE					
	JEFE DE SUPERVISION	Mes	1.00	9000.00	8.00	72,000.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Mes	1.00	7500.00	6.00	45,000.00
	ING. ASISTENTE	Mes	1.00	6000.00	8.00	48,000.00
	ESP. SEGURIDAD Y SALUD Y MEDIO AMBIENTE	Mes	1.00	6000.00	8.00	48,000.00
	ADMINISTRATIVO	Mes	1.00	3000.00	8.00	24,000.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	0.49	237,000.00	116,130.00
1.1.2	ENSAYOS DE LABORATORIO					
	ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	Mes	30.00	29.66	8.00	7,118.64
	ENSAYOS PARA COMPACTACION	Mes	5.00	169.49	8.00	6,779.66
	DISEÑO DE MEZCLAS	Und	3.00	466.10	1.00	1,398.31
1.1.4	VESTUARIO Y TEXTILES					
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	1	4.00	300.00		1,200.00
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	1	4.00	150.00		600.00
1.1.5	MATERIALES Y UTILES					
	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	1		500.00	8.00	4,000.00
	CAMARA FOTOGRAFICA	1		650.00	1.00	650.00
1.1.6	COMBUSTIBLES					
	GASOLINA	1	16.16	200.00		3,232.00
	PETROLEO	1	14.61	800.00		11,688.00
1.1.7	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES					
	ALQUILER DE OFICINA DE SUPERVISION	1		1000.00	8.00	8,000.00
	ALQUILER DE CAMIONETA 4x2	1	1.00	6000.00	8.00	24,000.00
	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	1		1200.00	8.00	9,600.00
	DESCRIPCION	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	P.U.	SUB TOTAL
	Mascarilla facial de tela (según r.m. n° 135-2020-minsa)	und	1.00	160.00	0.50	80.00
	Careta protectora facial	und	1.00	120.00	7.50	900.00
	Jabon liquido - virucida, antibacteriano y antifungico	lt	1.00	2.00	15.00	30.00
	Atomizador de 1 lt	und	1.00	2.00	8.00	16.00
	Alcohol gel antibacterial	lt	1.00	2.00	25.00	50.00
	Alcohol puro 70°	lt	1.00	2.00	15.00	30.00
	Termómetro digital tipo pistola de temperatura infrarroja	und	1.00	1.00	100.00	100.00
	Papel toalla	und	1.00	40.00	2.50	100.00
	Recipiente de 10l	und	1.00	1.00	20.00	20.00
	Varios	glb		1.00	50.00	50.00
1.1.9	LIQUIDACION					
	JEFE DE SUPERVISION	mes	1.00	9000.00	1.00	9,000.00
	ING. ESP. VALORIZACIONES	mes	1.00	6000.00	1.00	6,000.00
	TECNICO CADISTA	mes	1.00	2500.00	0.50	1,250.00
	ADMINISTRATIVO	mes	1.00	3000.00	0.50	1,500.00
	Beneficios Sociales	%	1.00	0.49	17750.00	8,697.50
	GASTOS DE TILES DE ESCRITORIO, FOTOCOPIAS Y OTROS	mes	1.00	2000.00	1.00	2,000.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/. 461,220.11						





EXPEDIENTE TECNICO N° 1: CONSTRUCCION DEL PUENTE
ARROZABLE EL PALMO, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA
DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

GASTOS DE SUPERVISION

