

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

LICITACION PUBLICA N° 03-2024-CS-MDCH-1

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/9/2024					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA ANCCASCCOCHA Y DERIVACION DEL RIO PARARANI PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHOCCOYO, CHONTAHUILLQUE, TAMBULLA, PARARANI Y CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, APURIMAC". CUI 2383571					
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	78	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.5	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		2383571			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0997-2024-MDCH/GM			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 0001		Fecha de recepción	13/9/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
Nº Item	Ajustes o modificaciones						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO	X

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

Descripción de productos/soluciones	Tipo de factor productivo	U.M.	Meta	U.M.	Meta	Costos de inversión (\$)
COMPONENTE I: ADECUADAS CONDICIONES DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO						
Construcción de sistema: DE PRESA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	732.38 M3		685450	3.994.217,07
Construcción de sistema: LÍNEA DE CONDUCCIÓN	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	4670 M		4670	13.318.939,88
Construcción de sistema: DE RIEGO POR ASPERSON ANCCSCCOCHA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	21560 M		21560	4.830.582,02
Construcción de sistema: POR ASPERSON PARARANI CCASA	INFRAESTRUCTURA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	27660 M		27660	1.728.152,64
Gastos generales por covid - 19:	INFRAESTRUCTURA					0,00
Inventario físico covid - 19:	INFRAESTRUCTURA					0,00
COMPONENTE II: ADECUADOS HÁBITOS DE PRÁCTICAS DE RIEGO TECNIFICADO						
Capacitación de capacidad humana: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE BENEFICIARIOS	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	1		10	151.306,18
Gastos generales por covid - 19:	INFRAESTRUCTURA					0,00
Inventario físico covid - 19:	INFRAESTRUCTURA					0,00
COMPONENTE III: EFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DEL AGUA PARA RIEGO						
Capacitación de taller: MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	INTANGIBLES	Nº DE INFORMES	1			166.728,38
Capacitación de taller: MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS	INTANGIBLES	Nº DE INFORMES	1			304.344,21
Gastos generales por covid - 19:	INFRAESTRUCTURA					0,00
Inventario físico covid - 19:	INFRAESTRUCTURA					0,00

Subtotal: S/ 24.494.272,38

3.2.2 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/24,494,272.38			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				