

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO EJECUCIÓN DE OBRAS

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27 DE JUNIO DE 2024
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INVERSIÓN
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	"RENOVACION DE RESERVORIO; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) BARRIO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA CELENDIN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", CUI 2598030.
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	15

1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2598030	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	
			Elaborado por		Aprobado por	
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	TRAMO
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		

2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS CALENDARIOS
	<p>RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO</p> <p>ESTACION TOTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - RETROEXCAVADORA - SOLDADORA ELECTRICA - VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" - MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) - TROZADORA ELECTRICA DE 14" <p>Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal (e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>RELACIÓN DEL PERSONAL</p> <p>01 RESIDENTE DE OBRA</p> <p>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</p> <p>01 RESIDENTE DE OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesional en Ingeniería Civil. <p>Contar como mínimo con 24 meses de experiencia como: Residente o supervisor o supervisor o inspector o jefe de supervisión o asistente de residente o asistente de supervisor o la combinación de estos, en la ejecución de obra, en la obras similares y/o obras viales (computada desde la fecha de la colegiatura)</p> <p>Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato</p>		

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO		ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	
		OTROS	NO SE HA CONSIDERADO		

2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM
	EL AREA USUARIA REALIZÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO HACIENDO REFERENCIA AL MONTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS, OBTENIDA DESDE EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO EJECUCIÓN DE OBRAS

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1 PROVEEDORES AFIRMAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMENITO TÉCNICO MÍNIMOS

Sobre la fuente de información N° 2 NO APLICA

Sobre la fuente de información N° 3 NO APLICA

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CELENDÍN

Aprobado por

ING. LUIS MISAHUAMAN
SANGAY

Documento de aprobación

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA N° 038-
2024-GEIN/MPC

Fecha de aprobación

15 DE ABRIL DE 2024

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:

Consignar una síntesis de las observaciones:

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

SI

NO

X

Documento de
aprobación

Aprobado por

Fecha de
aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO EJECUCIÓN DE OBRAS

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	189,935.64 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 64/100 SOLES)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
	Se verifica en el mercado regional y Nacional la existencia de proveedores que se dedican a la actividad materia del objeto del proceso a ser convocado, que afirman contar con la capacidad técnica, financiera y logística para ejecutar la obra a ser convocada, de acuerdo al expediente técnico y los requisitos técnico mínimos. Ante la solicitud de indagación de Mercado realizada por la entidad, existen proveedores que puedan cumplir con los Términos de Referencia elaborados por el área usuaria.			

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN  Lic. Jéssica del Carmen Quiroz Mejía JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES </div>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				