


2.0 RESUMEN EJECUTIVO



JOSE FAUSTO
PACOTAIRE MUJALES
INGENIERO CIVIL
Reg: GIP N° 231146



GERSON TEDY
ARIAS MANRIQUE
Ingeniero Civil
CIP N° 272979

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 PROYECTO

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL AREA DEPORTIVA (LOTE 1 MZ. V1) DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL AMAUTA ZONA A, ZONA 04, SUB ZONA 03, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

1.2 UBICACIÓN

: REGION : Lima
PROVINCIA : Lima
DISTRITO : Ate
ZONA : Zona 04, Sub zona 03

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
: 1,933.50 m2

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL AREA DEPORTIVA (LOTE 1 MZ. V1) DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL AMAUTA ZONA A. Se trata de la construcción del muro de pistas y veredas, la misma que permitirá brindar adecuadas condiciones en la zona.

1.4 META FISICA:

METAS FISICAS		Area
		1,933.50 M2
GRASS SINTETICO	Base Granular e=0.15m	375.00 m2
	Grass Sintetico	375.00 m2
Veredas de Concreto		260.42 m2

JOSE AUSTO
PACOTAIRE HUACLES
INGENIERO CIVIL
Reg: CIP N° 231146

Art. 100 QUE
Ingeniero Civil
CIP N° 272979

1.5 PRESUPUESTO DE OBRA:

DESCRIPCION	TOTAL
COSTO DIRECTO	2,000,529.22
GASTOS GENERALES (12.00 %)	240,063.51
UTILIDAD (8.00 %)	160,042.34
SUBTOTAL	2,400,635.07
I.G.V. (18.00 %)	432,114.31
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	2,832,749.38

VALOR DEL EXPEDIENTE TECNICO	35,000.00
VALOR DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA	140,000.00
VALOR DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA	10,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	3,017,749.38

- **Valor referencial de obra**

El Presupuesto de obra asciende a la SUMA DE **S/. 2, 832,749.38** (Dos millones ochocientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y nueve con 38/100 soles), al mes de Noviembre del 2023.

- **Costo de supervisión**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 140,000.00** (Cien mil con 00/100 soles).

- **Costo de Expediente Técnico**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 35,000.00** (Treinta y cinco Mil con 00/100 soles).

- **Costo de Liquidación**

El costo de supervisión asciende a la SUMA DE **S/. 10,000.00** (Diez Mil con 00/100 soles).

- **Costo Total**

El Presupuesto total del Proyecto asciende a la SUMA DE **S/. 3,017,749.38** (Tres millones diecisiete mil setecientos cuarenta y nueve con 38/100 soles), el cual fue al mes de Noviembre del 2023.


1.5 **PLAZO DE EJECUCIÓN** : 150 días

1.6 **MODALIDAD DE EJECUCIÓN** : Administración Indirecta.

1.7 **FINANCIAMIENTO** : Municipalidad Distrital de Ate
(Presupuesto Participativo)



JOSE FAUSTO
PACOTAPE HUACLES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 201146



GERSON TEDY
APRILIS MANRIQUE
Ingeniero Civil
CIP N° 272979