

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/08/2024
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 392, SEÑOR DE LUREN CON CÓDIGO LOCAL 349986, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA" con CUI N° 2528582
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	9
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código CUI (IRI) N° 2528582 Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 0890-2024-SGOPyP/MDS		Fecha de recepción	13/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Ítem	según Expediente técnico

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	
MONTO	S/ 231,339.28 (Doscientos treinta y un mil trescientos treinta y nueve con 28/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Se adjunta al presente resumen

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	-	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	-
--	---	---	---

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	-	NO	-
Permito determinar la existencia de pluralidad de empresas que puede participar en el proceso				

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				


4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
--	----	--	----	---

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE
P.C. GRHOBERTO JAVIER FANUY LOPEZ
Jefe de la Oficina de Logística
y Control Patrimonial

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ESTRUCTURA DE COSTO DE LA SUPERVISIÓN

PROYECTO : SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 392 SEÑOR DE LUREN CON CODIGO N° 349986, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA CIU 2528582

UBICACIÓN: DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LIMA

I GASTOS VARIABLES**1. GASTOS DE LICITACION**

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitacion	1	GLB	1	0.00	0.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	700.00	700.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	500.00	500.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	GLB	1	418.05	418.05
TOTAL						1,618.05

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS DE CONCRETO (RESISTENCIA) 20 pruebas		GLB	1.00%	4,500.00	4500.00
TOTAL						4,500.00

3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Cascos de seguridad	9.00	UND	1	40.00	360.00
3.02	Lentes de protección	9.00	PAR	5	15.00	675.00
3.03	Tapones auditivos	9.00	PAR	5	5.00	225.00
3.04	Guantes de cuero	9.00	PAR	1	15.00	135.00
3.05	Botines de cuero	9.00	PAR	1	200.00	1800.00
3.06	Chalecos reflectivos	9.00	UND	1	45.00	405.00
TOTAL						3,600.00

TOTAL GASTOS VARIABLES = S/. 9,718.05

II GASTOS FIJOS**1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica	1	UND	7.0 meses	400.00	2,800.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo,	1	UND	5.0 meses	200.00	1,000.00
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc	1	UND	5.0 meses	100.00	500.00
1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	1.00	mes	5.0 meses	1,500.00	7,500.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, telefono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	5.0 meses	200.00	1,000.00
TOTAL						12,800.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio		MES	5.0 meses	150.00	750.00
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB	5.0 meses	200.00	1,000.00
2.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos		MES	5.0 meses	200.00	1,000.00
TOTAL						2,750.00


3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
3.01	Jefe de Supervisor de Obra	1.00	MES	7.0 meses	7,500.00	52,500.00
3.02	Asistente de la Supervision	1.00	MES	7.0 meses	5,000.00	35,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
3.03	Arquitecto	Inf. Mensual	MES	2.0 meses	1,800.00	3,600.00
3.04	Especialista Sanitario	Inf. Mensual	MES	2.0 meses	1,500.00	3,000.00
3.05	Especialista electrico	Inf. Mensual	MES	2.0 meses	1,500.00	3,000.00
3.06	Especialista Estructural	Inf. Mensual	MES	5.0 meses	4,500.00	22,500.00
3.07	Especialista en Costeo y Presupuesto	Inf. Mensual	MES	7.0 meses	2,000.00	14,000.00
3.08	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Inf. Mensual	MES	7.0 meses	2,000.00	14,000.00
PERSONAL AUXILIAR						
TOTAL						147,600.00

4.00 SEGUROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	GLB	1	1,000.00	1,000.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	1,000.00	1,000.00
5.04	Costo por emisión de Poliza	1	GLB	1	436.31	436.31
TOTAL						2,436.31
TOTAL GASTOS VARIABLES					S/.	165,586.31

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/.		175,304.36
UTILIDAD (7%)		12,271.30
SUB TOTAL S/.		187,575.66
IGV (18%)		33,763.62
TOTAL SUPERVISIÓN		S/ 221,339.28
LIQUIDACION INC IGV		S/10,000.00
TOTAL		S/231,339.28



 Ing. Victor Gerardo Romero

 CIP N° 1473

 INGENIERO CIVIL