

183

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. AMPLIACION CP RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR B DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI 2430883.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	1526						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	126						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2430883					
		Documento que declaró la viabilidad		-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° D00052-2024-MML-OGA-UFP		Fecha de recepción	05/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X (PARCIALMENTE)	NO	-			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	16.05.2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1

Según numeral 2.8 y 2.9

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION

"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. AMPLIACION CP RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR B DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI 2430883

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA	PLAZOS (DIAS)
SUPERVISION DE OBRA	150
LIQUIDACION DE LA OBRA	60
PLAZO TOTAL	210

SISTEMA de CONTRATACION

ESQUEMA MIXTO
TARIFA-SUMA ALZADA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	GASTOS GENERALES (*)		UTILIDAD S/. (4)	IGV S/. (5)	TARIFA DIARIA S/. (1+2+3+4+5)=D	TOTAL S/. (D)*(A)
			SUPERVISION (A)			Fijos (2)	Variables (3)				
			Participación	Tiempo día							
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)											
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											
SUPERVISOR DE OBRA		1	1	150	300.00	30.00	30.00	30.00	70.20	460.20	69,030.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	1	150	200.00	20.00	20.00	20.00	46.80	306.80	46,020.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	0.25	150	200.00	20.00	20.00	20.00	46.80	306.80	11,505.00
Σ SUB TOTALES POR ETAPAS S/.											126,555.00

HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION E.I.R.L.

Jhordy Jonathan Pacheco Meza

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/. (1+2)=D	TOTAL S/. (D)*(A)
			SUPERVISION (A)					
			Participación	Tiempo (días)				
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina incluye equipamiento y mantenimiento	und	1	1	150	30.00	5.40	35.40	5,310.00
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Equipo de topografía completo	und	1	0.5	10	200.00	36.00	236.00	1,180.00
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	und	1	0.5	10	500.00	90.00	590.00	2,950.00
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN								
Equipo de Cómputo (computadora, impresora y plotter)	Alq-día	1	1	150	20.00	3.60	23.60	3,540.00
Comunicaciones (telefonía e internet)	Alq-día	1	1	150	10.00	1.80	11.80	1,770.00
B.4.- SEGUROS								
SCTR (Salud y Pensión)	Global	1	1	210	5.00	0.90	5.90	1,239.00
SEGURO VIDA LEY	Global	1	1	210	10.00	1.80	11.80	2,478.00
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + materiales fungibles de topografía								



182

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

y suelos	Global	1	1	40	30.00	5.40	35.40	1,416.00
Σ SUB TOTALES POR ETAPAS S/.								19,883.00
TOTAL PERSONAL S/.								126,555.00
TOTAL GENERAL S/.								146,438.00

HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION E.I.R.L.

[Firma]
Jhordy Jonathan Pacheco Meza
TITULAR GERENTE

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/.	IGV S/.	TOTAL S/.
			LIQUIDACION				
			Participacion	Tiempo dia			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	Global	1	0.8	60	300	54.00	16.992.00
TOTAL DE LIQUIDACION							16.992.00

TOTAL SUPERVISION DE OBRA	146,438.00
TOTAL DE LIQUIDACION	16,992.00
TOTAL S/.	163,430.00

HOPE ENGINEERING & CONSTRUCTION E.I.R.L.

[Firma]
Jhordy Jonathan Pacheco Meza
TITULAR GERENTE

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA	PLAZOS (DIAS)
SUPERVISION DE OBRA	150
LIQUIDACION DE LA OBRA	60
PLAZO TOTAL	210

SISTEMA de CONTRATACION
ESQUEMA MIXTO
TARIFA-SUMA ALZADA

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	GASTOS GENERALES (*)		UTILIDAD S/. (4)	IGV S/. (5)	TARIFA DIARIA S/. (1+2+3+4+5)+0	TOTAL S/. (D1)*(A)
			SUPERVISION (A)			Fijos (2)	Variables (3)				
			Participacion	Tiempo dia							
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)											
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											
SUPERVISOR DE OBRA		1	1	150	200.00	20.00	20.00	20.00	46.80	306.80	46,020.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	1	150	120.00	12.00	12.00	12.00	28.08	184.08	27,612.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL											
		1	0.25	150	80.00	8.00	8.00	8.00	18.72	122.72	4,602.00
Σ SUB TOTALES POR ETAPAS S/.											78,234.00

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO S/. (1)	IGV S/ (2)	TARIFA DIARIA S/ (1+2)+0	TOTAL S/ (D1)*(A)
			SUPERVISION (A)					
			Participacion	Tiempo (dias)				
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina incluye equipamiento y mantenimiento	und	1	1	150	40.00	7.20	47.20	7,080.00
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Equipo de topografía completo	und	1	0.5	10	300.00	54.00	354.00	1,770.00
Laboratorio de concreto y ensayos de materiales	und	1	0.5	10	210.00	37.80	247.80	1,239.00
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION								
Equipo de Computo (computadora, impresora y plotter)	Alq. dia	1	1	150	50.00	9.00	59.00	8,850.00
Comunicaciones (telefonía e internet)	Alq. dia	1	1	150	60.00	10.80	70.80	10,620.00
B.4.- SEGUROS								
SCTR (Salud y Pensión)	Global	1	1	210	20.00	3.60	23.60	4,956.00



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Material y Utilidad	Global	1	2	3	4	5	6	7	8
B.5. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA									
Utiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografia y suelos	Global	1	1	40	80,40240	14.47	94.87	3,794.99	
SUB TOTALES POR ETAPAS \$/								43,265.99	
TOTAL PERSONAL \$/								78,234.00	
TOTAL GENERAL \$/								121,499.99	

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO \$/	IGV %/	TOTAL \$/
			LIQUIDACION	Participacion			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	Global	1	0.8	60	238,3475	42.96	13,500.00
TOTAL DE LIQUIDACION							13,500.00

TOTAL SUPERVISION DE OBRA	121,499.99
TOTAL DE LIQUIDACION	13,500.00
TOTAL \$/	135,000.00

PROYECTO S.A.C.
ROSANGELA MINA MONTES
GERENTE GENERAL

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ETAPAS DE LA SUPERVISION DE OBRA		PLAZOS (ETAPAS)		SISTEMA DE CONTRATACION	
SUPERVISION DE OBRA		150		ESQUEMA MIXTO	
LIQUIDACION DE LA OBRA		60		TAMBA-SUMA ALZADA	
PLAZO TOTAL		210			

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO \$/ (I)	RUBROS GENERALES (II)		UTILIDAD \$/ (II)	IGV \$/ (II)	TAMBA-SUMA ALZADA \$/ (II+III+IV+V)	TOTAL \$/ (II+IV)
			LIQUIDACION (I)	Participacion		Fijos (II)	Variables (II)				
A.- SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Cargas Sociales)											
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL											
SUPERVISION DE OBRA		1	1	150	180.00	18.00	18.00	18.00	43.32	276.12	48,428.00
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		1	1	150	80.00	8.00	8.00	8.00	18.72	122.72	15,026.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL		1	0.75	150	80.00	8.00	8.00	8.00	18.72	122.72	5,622.00
SUB TOTALES POR ETAPAS \$/											64,428.00

ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO \$/ (I)	IGV %/ (I)	TAMBA-SUMA ALZADA \$/ (I+II+III)	TOTAL \$/ (I+II+III)
			LIQUIDACION (I)	Participacion				
B.- EQUIPAMIENTO Y OTROS								
B.1.- INMUEBLES								
Alquiler de oficina (incluye equipamiento y mantenimiento)	und	1	1	150	20.00	3.50	23.50	2,240.00
B.2.- EQUIPOS DE INGENIERIA								
Equipo de topografia completo	und	1	0.5	10	120.00	18.00	218.00	590.00
Laboratorio de concreto + orfandad de materiales	und	1	0.5	10	50.00	9.00	59.00	299.00
B.3.- EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION								
Equipo de Computo (computadora, monitor y sistema)	Alquiler	1	1	150	12.50	2.25	14.75	2,211.50
Comunicaciones (telefono e internet)	Alquiler	1	1	150	4.00	0.72	4.72	704.00
B.4.- SEGUROS								
SCIP (Salud y Pension)	Global	1	1	210	8.00	1.68	9.68	1,482.00
SEGURO VIDALEY	Global	1	1	210	8.00	0.55	8.55	755.70
B.5.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								
Utiles de oficina + dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotografico + materiales fungibles de topografia y suelos	Global	1	1	40	23.00	3.50	26.50	944.00
SUB TOTALES POR ETAPAS \$/								31,027.50
TOTAL PERSONAL \$/								64,428.00
TOTAL GENERAL \$/								95,455.50


ESPECIALIDAD O FUNCION / DESCRIPCION	UND	CANT.	ETAPA		PRECIO UNITARIO \$/	IGV %/	TOTAL \$/
			LIQUIDACION	Participacion			
LIQUIDACION - SUPERVISOR DE OBRA	Global	1	0.8	60	330	32.40	10,195.20
TOTAL DE LIQUIDACION							10,195.20

TOTAL SUPERVISION DE OBRA	75,455.50
TOTAL DE LIQUIDACION	10,195.20
TOTAL \$/	85,650.70

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	—	Dólares	—	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	—					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
—								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

181

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO -
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MARIA CAROLINA SALAS BERMEJO <i>Jefa</i> <i>Oficina de Logística</i>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



