

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		25/09/2023							
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		contratación de SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2511023							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2511023							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		155							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2511023				
			Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		OFICIO N° 002316-2023-GR.LAMB/GRIN [4688094-1]			Fecha de recepción		24/07/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
		
	Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
.....
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
.....
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
.....
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
.....						
.....						
.....						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR: LF INGENIERIA E.I.R.L.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", con código C.U.I. N° 2511023

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Ite m	Códig o	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Participación del total (meses)	Parcial S/.	Total S/.
A	A.1.0	Personal Profesional Clave							245,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4.00	13,500.00	1.00	54,000.00	
	A.1.2	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	3.00	9,500.00	1.00	28,500.00	
	A.1.3	Especialista de Estructuras	Mes	1.00	3.00	9,500.00	1.00	28,500.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.6	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.7	Especialista en coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.8	Especialista en equipamiento y mobiliario	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.9	Especialista en costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	7,000.00	1.00	14,000.00	
A	A.2.0	Personal Profesional de Apoyo							37,000.00
	A.2.1	Asistente de Jefe de proyecto	Mes	1.00	4.00	4,500.00	1.00	18,000.00	
	A.2.1	Asistente BIM	Mes	1.00	3.00	4,000.00	1.00	12,000.00	
	A.2.2	Cadista	Mes	1.00	2.00	3,500.00	1.00	7,000.00	
B	B.1.0	Estudios Básicos							36,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (Incluye especialista y equipos)	Est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (Inc. Ing. Civil responsables y ensayos)	Est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua, y botadero (Inc. Ing. Civil responsable y ensayos)	Est	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
	B.1.4	Estudio de vulnerabilidad estructural (inc. Ensayos)	Est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	B.1.5	Estudio de impacto ambiental (Inc. Trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	Est	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
C	C.1.0	Estudios complementarios							45,000.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente Técnico de contingencia (inc. Estudios necesarios)	gib	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
		Elaboración de Expediente Técnico de mobiliario							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

C.1.2	Elaboración de Expediente Técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
C.1.3	Elaboración de Plan de Seguridad	glb	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
C.1.4	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (inc. al enfoque por riesgo de desastres - Fichas EVAR)	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
C.1.5	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (Inc. Estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
C.1.6	Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	glb	1.00	-	2,500.00	-	2,500.00	
C.1.7	Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
C.1.8	Trámite y/o obtención de facilidades de servicios de comunicaciones	glb	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
C.1.9	Trámite y/o obtención de licencia de demolición y construcción	glb	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
C.1.10	Trámite necesario en otras entidades	glb	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
COSTO DIRECTO								363,000.00
Gastos Generales (10%)								S/36,300.00
Utilidad (5%)								S/18,150.00
SUB TOTAL								417,450.00
IGV (18%)								75,141.00
COSTO TOTAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								492,591.00

DEL PROVEEDOR: **QC INGENIEROS S.A.C.**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", con código C.U.I. N° 2511023

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Participación del total (meses)	Parcial S/.	Total S/.
A	A.1.0	Personal Profesional Clave							238,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4.00	12,000.00	1.00	48,000.00	
	A.1.2	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	3.00	9,000.00	1.00	27,000.00	
	A.1.3	Especialista de Estructuras	Mes	1.00	3.00	9,000.00	1.00	27,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.6	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.7	Especialista en coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.8	Especialista en equipamiento y mobiliario	Mes	1.00	3.00	8,000.00	1.00	24,000.00	
	A.1.9	Especialista en costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00	
A	A.2.0	Personal Profesional de Apoyo							31,500.00
	A.2.1	Asistente de Jefe de proyecto	Mes	1.00	4.00	4,000.00	1.00	16,000.00	
	A.2.1	Asistente BIM	Mes	1.00	3.00	3,500.00	1.00	10,500.00	
	A.2.2	Cadista	Mes	1.00	2.00	2,500.00	1.00	5,000.00	
B	B.1.0	Estudios Básicos							35,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico(incluye especialista y equipos)	Est	1.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (Inc. Ing. Civil responsables y ensayos)	Est	1.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	B.1.3	Estudio de canteras, fuentes de agua, y botadero (Inc. Ing. Civil responsable y ensayos)	Est	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	B.1.4	Estudio de vulnerabilidad estructural (inc. Ensayos)	Est	1.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	B.1.5	Estudio de impacto ambiental (Inc. Trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	Est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
C	C.1.0	Estudios complementarios							48,500.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente Técnico de contingencia (inc. Estudios necesarios)	glb	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	C.1.2	Elaboración de Expediente Técnico de mobiliario y	glb	1.00	-	4,000.00	-	4,000.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Participación del total (meses)	Parcial S/.	Total S/.
C.1.3	Elaboración de Plan de Seguridad	gib	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
C.1.4	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (incl. enfoque por riesgo de desastres - Fichas EVAR)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.5	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (Inc. Estudio y profesional responsable, así como tramites correspondientes)	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
C.1.6	Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	gib	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
C.1.7	Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión	gib	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
C.1.8	Trámite y/o obtención de facilidades de servicios de comunicaciones	gib	1.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
C.1.9	Trámite y/o obtención de licencia de demolición y construcción	gib	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
C.1.10	Trámite necesario en otras entidades	gib	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
COSTO DIRECTO								353,000.00
Gastos Generales (10%)								S/35,300.00
Utilidad (5%)								S/17,650.00
SUB TOTAL								405,950.00
IGV (18%)								73,071.00
COSTO TOTAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								479,021.00

DEL PROVEEDOR: **ECM RIOS S.A.C.**

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.T.P. "MOTUPE" DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, con código C.U.I. N° 2511023

ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Participación del total (meses)	Parcial S/.	Total S/.
A	A.1.0	Personal Profesional Clave							251,500.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4.00	12,000.00	1.00	48,000.00	
	A.1.2	Especialista de Arquitectura	Mes	1.00	3.00	10,000.00	1.00	30,000.00	
	A.1.3	Especialista de Estructuras	Mes	1.00	3.00	10,000.00	1.00	30,000.00	
	A.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	1.00	3.00	8,500.00	1.00	25,500.00	
	A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	3.00	8,500.00	1.00	25,500.00	
	A.1.6	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	3.00	8,500.00	1.00	25,500.00	
	A.1.7	Especialista en coordinación BIM	Mes	1.00	3.00	8,500.00	1.00	25,500.00	
	A.1.8	Especialista en equipamiento y mobiliario	Mes	1.00	3.00	8,500.00	1.00	25,500.00	
	A.1.9	Especialista en costos y presupuestos	Mes	1.00	2.00	8,000.00	1.00	16,000.00	
A	A.2.0	Personal Profesional de Apoyo							34,000.00
	A.2.1	Asistente de Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4.00	4,000.00	1.00	16,000.00	
	A.2.1	Asistente BIM	Mes	1.00	3.00	4,000.00	1.00	12,000.00	
	A.2.2	Cadista	Mes	1.00	2.00	3,000.00	1.00	6,000.00	
B	B.1.0	Estudios Básicos							31,500.00
	B.1.1	Estudio topográfico (Incluye especialista y equipos)	Est	1.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (Inc. Ing. Civil responsables y ensayos)	Est	1.00	-	8,500.00	-	8,500.00	
	B.1.3	Estudio de canchales, fuentes de agua, y botadero (Inc. Ing. Civil responsable y ensayos)	Est	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	B.1.4	Estudio de vulnerabilidad estructural (Inc. Ensayos)	Est	1.00	-	7,000.00	-	7,000.00	
	B.1.5	Estudio de impacto ambiental (Inc. Trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	Est	1.00	-	4,000.00	-	4,000.00	
C	C.1.0	Estudios complementarios							50,500.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente Técnico de contingencia (Inc. ...)	gib	1.00	-	11,000.00	-	11,000.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


	Estudios necesarios)							
C.1.2	Elaboración de Expediente Técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
C.1.3	Elaboración de Plan de Seguridad	glb	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
C.1.4	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (inc. al enfoque por riesgo de desastres - Fichas EVAR)	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
C.1.5	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (inc. Estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.6	Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	glb	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
C.1.7	Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
C.1.8	Trámite y/o obtención de facilidades de servicios de comunicaciones	glb	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
C.1.9	Trámite y/o obtención de licencia de demolición y construcción	glb	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
C.1.10	Trámite necesario en otras entidades	glb	1.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
COSTO DIRECTO								367,500.00
Gastos Generales (10%)								S/36,750.00
Utilidad (5%)								S/18,375.00
SUB TOTAL								422,625.00
IGV (18%)								76,072.50
COSTO TOTAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO								498,697.50

DE LA ENTIDAD: ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO \$/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (4 MESES)	PARCIAL \$/.	TOTAL \$/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 224,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	4	S/ 10,000.00	100%	S/ 40,000.00	
	A.1.2	Especialista de arquitectura	Mes	1.00	3	S/ 9,000.00	100%	S/ 27,000.00	
	A.1.3	Especialista de estructuras	Mes	1.00	3	S/ 9,000.00	100%	S/ 27,000.00	
	A.1.4	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	3	S/ 8,000.00	100%	S/ 24,000.00	
	A.1.5	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1.00	3	S/ 8,000.00	100%	S/ 24,000.00	
	A.1.6	Especialista en redes y telecomunicaciones	Mes	1.00	3	S/ 7,000.00	100%	S/ 21,000.00	
	A.1.7	Especialista en coordinación BIM	Mes	1.00	3	S/ 8,000.00	100%	S/ 24,000.00	
	A.1.8	Especialista en equipamiento y mobiliario	Mes	1.00	3	S/ 7,000.00	100%	S/ 21,000.00	
	A.1.9	Especialista en costos y presupuestos	Mes	1.00	2	S/ 8,000.00	100%	S/ 16,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 38,000.00
	A.2.1	Asistente Jefe de proyecto	Mes	1.00	4	S/ 4,000.00	100%	S/ 16,000.00	
	A.2.2	Asistente BIM	Mes	1.00	3	S/ 4,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	A.2.3	cadistas	Mes	2.00	2	S/ 2,500.00	100%	S/ 10,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 26,500.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00	
	B.1.2	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
	B.1.3	Estudio de cancheros, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	S/ 1,000.00	-	S/ 1,000.00	
	B.1.4	Estudio de vulnerabilidad estructural (incluye ensayos)	est	1.00	-	S/ 8,000.00	-	S/ 8,000.00	
	B.1.5	Estudio de Impacto ambiental (inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	S/ 3,500.00	-	S/ 3,500.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 38,500.00
	C.1.1	Elaboración de Expediente técnico de contingencia (inc. los estudios necesarios)	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.2	Elaboración de Expediente técnico de mobiliario y equipamiento	glb	1.00		S/ 3,500.00	-	S/ 3,500.00	
	C.1.3	Elaboración de Plan de Seguridad	glb	1.00		S/ 1,000.00	-	S/ 1,000.00	
	C.1.4	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00		S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00	
	C.1.5	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00		S/ 3,500.00	-	S/ 3,500.00	
	C.1.6	Trámite y/o obtención de facilidades de agua y desagüe	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
	C.1.7	Trámite y/o obtención de facilidades de energía eléctrica y media tensión	glb	1.00		S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00	
	C.1.8	Trámite y/o obtención de facilidades de servicios comunicaciones	glb	1.00		S/ 500.00	-	S/ 500.00	
	C.1.9	Trámite y obtención de licencia de demolición y construcción	glb	1.00		S/ 1,000.00	-	S/ 1,000.00	
	C.1.10	Trámite necesario en otras entidades	glb	1.00		S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00	
COSTO DIRECTO									S/ 327,000.00
Gastos generales (10%)								S/	32,700.00
Utilidad (5%)								S/	16,350.00
SUBTOTAL								S/	376,050.00
IGV (18%)								S/	67,689.00
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO								S/	443,739.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 443,739.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		31/07/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div align="center">  <p>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p> <p>Mg. Walter Orlando Mori Pinedo JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>					