

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO						27/07/2023
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 88 DE LA LOCALIDAD DE AZANGARO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO " con CUI Nº 2453922					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 88 DE LA LOCALIDAD DE AZANGARO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	21					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2453922			
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 3492-2023-MPA/GA-GCV INFORME N° 941-2023-MPA/GIDUR-YFAM, INFORME N° 39-2023-MPA/GIDUR/SGEP/YROV			Fecha de recepción	21/06/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	No corresponde.	De oficio	No corresponde.	Con motivo de observaciones	No corresponde.
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		No corresponde.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		No corresponde.		Fecha de aprobación	No corresponde.
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		No corresponde.		Fecha de inicio de vigencia	No corresponde.
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
No corresponde.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
No corresponde.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	sin ajustes						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
No corresponde.							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ANEXA AL PRESENTE							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	120,000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA AL PRESENTE							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/06/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN METODOLOGÍA PROPUESTA	SI		X		NO	
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							



 CPC Nelson H. Quispe

 SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS

LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 88 DE LA LOCALIDAD DE AZANGARO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO " con CUI N° 2453922

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO EN MESES	PRECIO UNITARIO (S/-)	TOTAL (S/-)
01	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE					
01.01	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	UND.	1.00	2.00	S/ 5,000.00	S/ 10,000.00
01.02	ESPECIALIDADES DE ARQUITECTURA EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN (ARQUITECTO)	UND.	1.00	2.00	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
01.03	ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS (ING. CIVIL)	UND.	1.00	2.00	S/ 4,000.00	S/ 8,000.00
01.04	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COMUNICACIONES Y GAS (ING. MECÁNICO ELECTRICISTA O INGENIERO MECÁNICO)	UND.	1.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
01.05	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (ING. CIVIL O ING. SANITARIO)	UND.	1.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
01.06	ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN (ING. CIVIL)	UND.	1.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
01.07	ESPECIALISTA EN RIESGOS ANTE DESASTRES E IMPACTO AMBIENTAL (ING. CIVIL O ING. AMBIENTAL)	UND.	1.00	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
01	PERSONAL DE APOYO TECNICO					
01.01	ASISTENTE DE ARQUITECTURA (METRADO Y DIBUJOS)	UND.	1.00	2.00	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
01.02	ASISTENTE DE ESTRUCTURAS (METRADO Y DIBUJOS)	UND.	1.00	2.00	S/ 2,000.00	S/ 4,000.00
01.03	ASISTENTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (METRADO Y DIBUJOS)	UND.	1.00	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
01.04	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS (METRADO Y DIBUJOS)	UND.	1.00	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
01.05	ASISTENTE COTIZADOR	UND.	1.00	1.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
01	PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO					
01.01	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	UND.	1.00	2.00	S/ 1,800.00	S/ 3,600.00
02	ESTUDIOS DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO					
02.01	ESTUDIO DE SUELOS INCLUYE CALICATAS	GLB.	1.00		S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
02.02	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	GLB.	1.00		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
02.03	OBTENCIÓN DEL CIRA	GLB.	1.00		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
02.03	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES	GLB.	1.00		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
02.03	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE MEDIA TENSIÓN CON RESOLUCIÓN	GLB.	1.00		S/ 5,500.00	S/ 5,500.00



02	SERVICIOS DE ALQUILER					
02.01	SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	1.00		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
02.02	COMBUSTIBLE	GLN	50.00		S/ 27.046	S/ 1,352.30
03	OTROS					
03.01	ÚTILES DE ESCRITORIO (IMPRESORAS Y PLOTEO)	GLB.	1.00		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
03.02	GASTOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTO	GLB.	1.00		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
03.03	VIÁTICOS PERSONALES (TRABAJO DE CAMPO)	GLB.	1.00		S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
03.04	GASTOS VARIOS	GLB.	1.00		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO						S/ 96,852.30
UTILIDADES					5%	S/ 4,842.62
COSTO TOTAL SIN IGV						S/ 101,694.92
IGV					18%	S/ 18,305.08
COSTO TOTAL CON IGV						S/ 120,000.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AZANGARO

CPC. Nelson Haxco Quispe
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO