

SA


| FORMATO N° 2 | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 12/09/2024 | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | SUBGERENCIA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS DE LA MDCHH | | | | | |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORIA EN GENERAL | | CONSULTORIA DE OBRA | X |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE MACHAC DEL CENTRO POBLADO DE MACHAC, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2603583 | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDUM N°2366-2024-MDCHH/GDUR/G/JCAH | | Fecha de recepción | 26/08/2024 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | |
| | | Documento que aprueba la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

| 2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| 2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | |
|--|--------------------------|
| N° Item | Ajustes o modificaciones |
| | |
| | |
| | |

| FORMATO N° 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|------------------|---------|---------------------------|--|------------------------------|--|-------|-------|-------|------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--------|--------|-----------------------------------|----|-------|--------|-----------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------|---|-----------|-----------|-----------------------|--|--|--|--|----------------------------------|------------|---|--------|--------|---|-----------|---|----------|----------|-------------------------|------------|---|--------|----------|-----------------------|------------|---|--------|----------|---------------------------|------------|---|--------|--------|----------------|--|--|--|------------------|------------------------------|-----------|--|------------------|--------------|----------|------------------|------------------|---------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se realizó indagación para actualizar el valor referencial | | SI | x | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL MULTUSOS DE LA LOCALIDAD DE MACHAC DEL CENTRO POBLADO DE MACHAC, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2603583.</p> <p>PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN HUANTAR</p> <p>UBICACION: OPTO ANCASH PROV HUARI DISE: CHAVIN DE HUANTAR</p> <p>FECHA PROYECTO: Mar-24</p> </div> <div> <p>VALOR REFERENCIAL DE OBRA (V.R.) S/ 3,788,372.12</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</th> <th>CANT.</th> <th>COSTO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. GASTOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. CONTROL, PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 VERIFICACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLA</td> <td>2</td> <td>400.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>1.2 ROTURA DE PRUEBAS DE CONCRETO</td> <td>25</td> <td>30.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td>II. GASTOS VARIABLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN</td> <td>MES 1 100%</td> <td>6</td> <td>12,000.00</td> <td>72,000.00</td> </tr> <tr> <td>2. MATERIALES Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1 ÚTILES DE ESCANTORIO Y OTROS</td> <td>GLB 1 100%</td> <td>1</td> <td>750.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td>2.2 ALQUILER DE CAMIONETA INC. CHOFER Y COMBUSTIBLE</td> <td>MES 1 20%</td> <td>6</td> <td>6,000.00</td> <td>3,600.00</td> </tr> <tr> <td>2.3 ALQUILER DE OFICINA</td> <td>MES 1 100%</td> <td>6</td> <td>300.00</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td>2.4 EQUIPO DE COMPUTO</td> <td>MES 1 100%</td> <td>6</td> <td>300.00</td> <td>1,800.00</td> </tr> <tr> <td>2.5 IMPRESIONES Y PLOTEOS</td> <td>GLB 1 100%</td> <td>1</td> <td>750.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTALES</td> <td></td> <td></td> <td>87,850.00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <p>EL RESUMEN</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">88,850.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">88,850.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD 10%</td> <td style="text-align: right;">7,492.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right;">96,342.00</td> </tr> <tr> <td>IGV 18%</td> <td style="text-align: right;">18,205.56</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">119,347.56</td> </tr> </table> </div> | | | | | | | | A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN | | CANT. | COSTO | TOTAL | I. GASTOS FIJOS | | | | | 1. CONTROL, PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES | | | | | 1.1 VERIFICACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLA | 2 | 400.00 | 800.00 | 1.2 ROTURA DE PRUEBAS DE CONCRETO | 25 | 30.00 | 750.00 | II. GASTOS VARIABLES | | | | | 1. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO | | | | | 1.1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN | MES 1 100% | 6 | 12,000.00 | 72,000.00 | 2. MATERIALES Y OTROS | | | | | 2.1 ÚTILES DE ESCANTORIO Y OTROS | GLB 1 100% | 1 | 750.00 | 750.00 | 2.2 ALQUILER DE CAMIONETA INC. CHOFER Y COMBUSTIBLE | MES 1 20% | 6 | 6,000.00 | 3,600.00 | 2.3 ALQUILER DE OFICINA | MES 1 100% | 6 | 300.00 | 1,800.00 | 2.4 EQUIPO DE COMPUTO | MES 1 100% | 6 | 300.00 | 1,800.00 | 2.5 IMPRESIONES Y PLOTEOS | GLB 1 100% | 1 | 750.00 | 750.00 | TOTALES | | | | 87,850.00 | A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN | 88,850.00 | COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN | 88,850.00 | UTILIDAD 10% | 7,492.00 | SUB TOTAL | 96,342.00 | IGV 18% | 18,205.56 | TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN | 119,347.56 |
| A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN | | CANT. | COSTO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. GASTOS FIJOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. CONTROL, PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 VERIFICACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLA | 2 | 400.00 | 800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 ROTURA DE PRUEBAS DE CONCRETO | 25 | 30.00 | 750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. GASTOS VARIABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 INGENIERO JEFE DE SUPERVISIÓN | MES 1 100% | 6 | 12,000.00 | 72,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. MATERIALES Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ÚTILES DE ESCANTORIO Y OTROS | GLB 1 100% | 1 | 750.00 | 750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 ALQUILER DE CAMIONETA INC. CHOFER Y COMBUSTIBLE | MES 1 20% | 6 | 6,000.00 | 3,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 ALQUILER DE OFICINA | MES 1 100% | 6 | 300.00 | 1,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 EQUIPO DE COMPUTO | MES 1 100% | 6 | 300.00 | 1,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 IMPRESIONES Y PLOTEOS | GLB 1 100% | 1 | 750.00 | 750.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | 87,850.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN | 88,850.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN | 88,850.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD 10% | 7,492.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | 96,342.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV 18% | 18,205.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN | 119,347.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MONTO | 119,300.00 (Ciento diecinueve mil trescientos con 00/100 soles) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FORMATO N° 2 | | | | |
|--|--|----|---|------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.</i> <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i> | | | | |
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro</i> | | | | |
| 5. | <div style="text-align: center;">  <p>Municipalidad Provincial de Chavín de Huantar Huanter - Ancash</p> </div> | | | |
| <div style="text-align: center;">  <p>Jesus Saenz NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> </div> | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra. | | | | |