

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)			
1. DATOS GENERALES			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29.05.2023	
1.2	ÁREA USUARIA	1. BP ALTO MAYO 2. PN BAHUAJA SONENE 3. PN CUTERVO 4. PN MANU 5. PN HUASCARAN 6. PN SIERRA DEL DIVISOR 7. PN TINGO MARIA 8. PN YANACHAGA CHEMILLEN 9. RN ALPAHUAYO MISHANA 10. RN DE CALIPUY 11. RN PACAYA SAMIRIA 12. RN DE PARACAS 13. RN PUCACURO 14. RN DEL TITICACA 15. RN PAMPA GALERAS 16. RN TAMBOPATA 17. RP NOR YAUYOS COCHAS 18. RP SUB CUENCA COTAHUASI 19. SH DE BOSQUE DE POMAC 20. SH DE MACHUPICCHU 21. SN DE CALIPUY 22. SN DE HUAYLLAY 23. SN DE MEGANTONI 24. RN MATSES 25. RC EL SIRA	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE CIENTO DOCE (112) MOTOCICLETAS PARA LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	287	GESTION DEL PROGRAMA
		306	GESTION DEL PROGRAMA
		316	GESTION DEL PROGRAMA
		327	GESTION DEL PROGRAMA
		368	GESTION DEL PROGRAMA
		377	GESTION DEL PROGRAMA
		382	GESTION DEL PROGRAMA
		413	GESTION DEL PROGRAMA
		428	GESTION DEL PROGRAMA
		430	GESTION DEL PROGRAMA
		432	GESTION DEL PROGRAMA
		434	GESTION DEL PROGRAMA
		437	GESTION DEL PROGRAMA
		439	GESTION DEL PROGRAMA
		441	GESTION DEL PROGRAMA
		446	GESTION DEL PROGRAMA
		447	GESTION DEL PROGRAMA
		450	GESTION DEL PROGRAMA
		452	GESTION DEL PROGRAMA
		454	GESTION DEL PROGRAMA
		456	GESTION DEL PROGRAMA

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
		458	GESTION DEL PROGRAMA				
		461	GESTION DEL PROGRAMA				
		009	GESTION DEL PROGRAMA				
		012	GESTION DEL PROGRAMA				
		024	GESTION DEL PROGRAMA				
		026	GESTION DEL PROGRAMA				
		035	GESTION DEL PROGRAMA				
		065	GESTION DEL PROGRAMA				
		068	GESTION DEL PROGRAMA				
		070	GESTION DEL PROGRAMA				
		071	GESTION DEL PROGRAMA				
		194	ELABORACION DE MAPAS DE ACTIVIDAD MINERA ILEGAL				
		218	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				
		246	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				
		252	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	23					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	X				
		Documento que declaró la viabilidad	X				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorandum N° 1431-2023-SERNANP-DGANP		Fecha de recepción	24.04.2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión 11.05.2023	Memorandum N° 1720-2023-SERNANP-DGANP	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión 23.05.2023	Memorandum N° 1938-2023-SERNANP-DGANP	De oficio	X	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)									
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	3					3	Memorandum N° 773-2023-SERNANP-OA	05.05.2023	
2.9									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	3					3	Memorandum N° 1720-2023-SERNANP-DGANP	11.05.2023	
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
	Se realizo el ajuste y levantamiento a los puntos consultado por los proveedores, asi mismo el area usuaria de oficio modifiko las Especificaciones Tecnicas remitidas por la Direccion de Gestion de Areas Naturales Protegidas								
3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				28.04.2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			17.05.2023
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		X		NO	
<p>Existe pluralidad de postores, se solicitó cotizaciones a seis (06) empresas : CREDI VARGAS, MOTOPART TOTO SAC., PANA AUTOS S.A.C., YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A., YAMAHA MOTOR SELVA PERU S.A., y MOTOS RACING TEAM S.A.C. Al respecto, cabe señalar que se recepcionaros 03 cotizacijnes de PANA AUTOS S.A.C., YAMAHA MOTOR DEL PERU S.A. y MOTOPART TOTO SAC, las mismas que cumplen con las Especificaciones Tecnicas segun validacion por el Encargado de Transportes y cuentan con Registro Nacional de Proveedores.</p>									
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		X		NO	
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI				NO X	
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI				NO X	
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI				NO X	
4.									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									