


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------------------------------|---|--|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 05.09.2023 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE SUPERVISIN DE OBRAS | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 34152 MARCELIANO RÍOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA – DANIEL ALCIDES CARRIÓN – PASCO - CUI 2282203 | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 227 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2282203 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME 2867-2023-GRP-GGR-GRI/SGSO | | Fecha de recepción | 14.08.2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento |
| | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria |
| | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|----------|---|------------|---------------------|
| | N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| | N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | |
| | | | | | | | |
| DE LA ENTIDAD | | | | | | | |
| | N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | |
| | | | | | | | |
| SE ANEXA 2 FOLIOS | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ 382,627.81 | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 18.08.2023 | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 21.08.2023 | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO | | | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X | | |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | |
| 5. |  GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES C.P.C. GERDAR A. AMBROSIO RIVERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO | | | | | | |

SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO : REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 34152 MARCELIANO RÍOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

SUB PROYECTO : I.E. N° 34152 - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

FECHA : JULIO 2023



Unidos
COMUNIDAD

| | | | |
|-----|---|-------------------|--------------|
| I. | Gastos previos a ejecución de obra | 6,565.06 | 0.051% |
| | a) Gastos de Licitación y Contratación | | |
| | Gastos en documentos de presentación | 501.71 | |
| | Gastos de visita a obra | 450.00 | |
| | Gastos de elaboración de propuesta | 3,425.00 | |
| | b) Gastos Indirectos Varios | | |
| | Gastos de licitaciones no otorgadas | 2,188.35 | |
| II. | Gastos durante ejecución de obra | 330.00 días | 288,217.54 |
| | a) Gastos de administración de obra | | |
| | Sueldos del personal Técnico Administrativo (Obra) | 187,100.00 | |
| | Beneficios Sociales Personal Técnico - Administrativo | 56,130.00 | |
| | Papelaria y útiles de escritorio | 2,025.00 | |
| | Copias de documentos y duplicado de planos | 1,600.00 | |
| | Presentación de informes (fotografías, copias, otros) | 1,350.00 | |
| | Equipos de comunicación | 4,050.00 | |
| | Licencias y Otros | 2,710.10 | |
| | Equipos de Protección personal | 780.00 | |
| | 01 Camionetas (incluye combustible) | 7,200.00 | |
| | b) Gastos de administración en oficina | | |
| | Costo de oficina central (Inc. luz, teléfono/fax, agua, mantenimiento, impuestos) | 310.00 | |
| | c) Gastos financieros relativos a la obra | | |
| | Carta Fianza por fiel cumplimiento | 15,416.45 | |
| | Seguro de accidentes del personal Técnico y Administrativo en Obra | 8,846.00 | |
| | Total Gastos Supervision | 294,752.60 | |
| | Total Utilidad | 29,478.26 | |
| | Total Gastos Supervision+ Utilidad | 324,280.86 | |
| | IGV (18%) | 58,368.95 | |
| | TOTAL | 382,627.81 | 3.00% |


 **Luis R. ROJAS SILVA**
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 242142


 **SAYON JHAMET LOPEZ SANTOS**
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 302210

GASTOS SUPERVISION



: REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS
PROYECTO SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 34152 MARCELIANO RÍOS BIANCHI DE
VILCAEAMBA, DISTRITO DE VILCAEAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO

PLAZO DE EJECUCION : 330 DIAS CALENDARIO (270 de Obra; 60 de Liquidación)

| Concepto | Und | Particip. | Cant | Tiempo (mes) | PU (mes) | Parcial | Sub Total |
|---|-----|-----------|------|--------------|----------|----------|---------------------|
| ELABORACION DE PROPUESTA | | | | | | | |
| ING A CARGO DE ELABORACION DE PROPUESTA | | 1.00 | 1.00 | 0.13 | 3,000.00 | 375.00 | S/. 3,425.00 |
| ING. ASISTENTE | | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| PERSONAL DE APOYO (Secretaria, Técnico administrativo, Técnico en informática, Otros) | | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 5,000.00 | 1,250.00 | |
| EQUIPO DE OFICINA, PAPEL | | | | | | 800.00 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | S/. 3,425.00 |

| Concepto | Und | Particip. | Cant | Tiempo (mes) | PU (mes) | Parcial | Sub Total | |
|----------------------------------|-----|-----------|------|--------------|----------|-----------|----------------|--|
| PERSONAL EN OBRA | | | | | | | | |
| EJECUCION DE OBRA | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA | | | | | | | | |
| Ingeniero o Arquitecto | per | 1 | 1 | 11.00 | 8,000.00 | 88,000.00 | S/. 187,100.00 | |
| ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | | | | | | | | |
| Arquitecto Supervisor | per | 0.5 | 1 | 4.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | | |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | | | | | | | | |
| Ingeniero Civil | per | 0.5 | 1 | 4.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | | |
| INSTALACIONES SANITARIAS | | | | | | | | |
| Ingeniero Sanitario | per | 0.5 | 1 | 4.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | | |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | |
| Ingeniero Electricista | per | 0.5 | 1 | 4.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | | |
| PERSONAL DE APOYO | | | | | | | | |
| Ingenieros o bachilleres | per | 1 | 1 | 7.00 | 3,000.00 | 21,000.00 | | |
| Secretaria | per | 1 | 1 | 9.00 | 1,500.00 | 13,500.00 | | |
| Administrador | per | 1 | 1 | 9.00 | 2,900.00 | 26,100.00 | | |
| Chofer | per | 1 | 1 | 5.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | S/. 187,100.00 | |

| Concepto | Und | Particip. | Cant | Tiempo (mes) | PU (mes) | Parcial | Sub Total |
|---|------|-----------|------|--------------|----------|----------|----------------------|
| COSTOS VARIOS | | | | | | | |
| Papelería y útiles de escritorio | unid | 1 | 1 | 9.00 | 225.00 | 2,025.00 | S/. 20,725.10 |
| Copias de documentos y duplicado de planos | unid | 1 | 1 | 9.00 | 200.00 | 1,800.00 | |
| Presentación de informes (fotografías, copias, otros) | unid | 1 | 1 | 9.00 | 150.00 | 1,350.00 | |
| Equipos de comunicación (fax, telefonía móvil y fija, Internet) | unid | 1 | 3 | 9.00 | 150.00 | 4,050.00 | |
| Equipos de protección personal | unid | 1 | 8 | | 130.00 | 780.00 | |
| Camioneta | unid | 1 | 1 | 4.00 | 1,800.00 | 7,200.00 | |
| Costo de oficina central (Inc. luz, teléfono/fax, agua, mantenimiento, impuestos) | unid | 0.3 | 1 | 9.00 | 300.00 | 810.00 | |
| Otros trámites | Glo | 1 | 1 | | 2,710.10 | 2,710.10 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | S/. 20,725.10 |



LUIS R. ROJAS SILVA
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 242142



SAYOCHO JHANET LOPEZ SANTOS
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 302215