

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSA RIBEREÑA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA SECTOR CHANCADORA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CON CUI N°2460938".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2460938					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°348-2024-MDSR/SIDUR/MJEB		Fecha de recepción	24/05/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA.								
Item	Descripción	Und	Cant.	Coef. Participación	Meses	CU Mensual	Parcial S/.	Sub Total S/.
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS							21,000.00
1.01	Ingeniero Jefe Proyecto	Mes	1.00	100%	2.0	8,000.00	16,000.00	
1.02	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	100%	1.0	5,000.00	5,000.00	
2.00	TÉCNICOS ESPECIALISTAS							4,500.00
2.01	Especialista en LAU	Und	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00	
2.02	Chofer	Und	1.00		1.00	2,000.00	2,000.00	
3.00	BIENES Y SERVICIOS							20,724.96
3.01	Estudio Topográfico							
3.1.1	Servicio de levantamiento topográfico	Glb	1.000		1.00	3,500.00	3,500.00	
3.1.2	Instalación de Puntos Geodésicos / Certificación IGN	Und	2.00		1.00	2,000.00	4,000.00	
3.02	Estudio de Hidráulica Fluvial - Hidrología							
3.2.1	Adquisición de Data Meteorológica e Hidrológica	Glb	1.00		1.00	1,500.00	1,500.00	
3.2.2	Análisis Físico - Químico de Agua con Fines constructivos.	Und	1.00		1.00	500.00	500.00	
3.2.3	Alquiler de equipos de aforo, GPS, Otros	Und	1.00		1.00	500.00	500.00	
3.03	Estudio Geológico - Geotécnico							
3.3.1	Adquisición de cartas geológicas nacionales, etc.	Glb	1.00		1.00	500.00	500.00	
3.3.2	Apertura y cierre de calicatas	Und	4.00		1.00	150.00	600.00	
3.3.3	Muestreos y ensayos para Muro de Protección	Glb	1.00		1.00	500.00	500.00	
3.04	Estudio Análisis de Riesgo y Desastres						1,500.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.4.1	Talleres e Informe de Riesgos y Desastres	Und	1.00		1.00	1,500.00	1,500.00	
3.05	Certificación del CIRA- Evaluación del Impacto Ambiental						4,000.00	
3.5.1	Elaboración y estudio para Certificación Ambiental	Und	1.00		1.00	2,000.00	2,000.00	
3.5.2	Constancia Inexistencia Restos Arq. - CIRA y Plan de Monitoreo Arqueológico.	Und	1.00		1.00	2,000.00	2,000.00	
3.06	Movilidad y Otros Gastos Administrativos						4,124.96	
3.6.1	Camioneta	Und	1.00		1.00	3,000.00	3,000.00	
3.6.2	Útiles de Oficina y Otros	GLB	1.00		1.00	400.00	400.00	
3.6.3	Impresión y Copias	GLB	1.00		1.00	224.96	224.96	
3.6.4	Alquiler de Oficina	GLB	1.00		1.00	500.00	500.00	
	TOTAL, COSTO DIRECTO							46,226.96
	GASTOS GENERALES (10%)							4,622.50
	SUB TOTAL							50,847.46
	IGV 18%							9,152.54
	TOTAL							60,000.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA.								
Item	Descripción	Und	Cant.	Coef. Participación	Meses	CU Mensual	Parcial S/.	Sub Total S/.
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS							21,000.00
1.01	Ingeniero Jefe Proyecto	Mes	1.00	100%	2.0	8,000.00	16,000.00	
1.02	Ingeniero Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1.00	100%	1.0	5,000.00	5,000.00	
2.00	TÉCNICOS ESPECIALISTAS							4,500.00
2.01	Especialista en LAU	Und	1.00		1.00	2,500.00	2,500.00	
2.02	Chofer	Und	1.00		1.00	2,000.00	2,000.00	
3.00	BIENES Y SERVICIOS							20,724.96
3.01	Estudio Topográfico							
3.1.1	Servicio de levantamiento topográfico	GLB	1,000		1.00	3,500.00	3,500.00	
3.1.2	Instalación de Puntos Geodésicos / Certificación IGN	Und	2.00		1.00	2,000.00	4,000.00	
3.02	Estudio de Hidráulica Fluvial - Hidrología							
3.2.1	Adquisición de Data Meteorológica e Hidrológica	GLB	1.00		1.00	1,500.00	1,500.00	
3.2.2	Análisis Físico - Químico de Agua con Fines constructivos.	Und	1.00		1.00	500.00	500.00	
3.2.3	Alquiler de equipos de aforo, GPS, Otros	Und	1.00		1.00	500.00	500.00	
3.03	Estudio Geológico - Geotécnico							
3.3.1	Adquisición de cartas geológicas nacionales etc.	GLB	1.00		1.00	500.00	500.00	
3.3.2	Apertura y cierre de calicatas	Und	4.00		1.00	150.00	600.00	
3.3.3	Muestreos y ensayos para Muro de Protección	GLB	1.00		1.00	500.00	500.00	
3.04	Estudio Análisis de Riesgo y Desastres							1,500.00
3.4.1	Talleres e Informe de Riesgos y Desastres	Und	1.00		1.00	1,500.00	1,500.00	
3.05	Certificación del CIRA- Evaluación del Impacto Ambiental							4,000.00
3.5.1	Elaboración y estudio para Certificación Ambiental	Und	1.00		1.00	2,000.00	2,000.00	
3.5.2	Constancia Inexistencia Restos Arq. - CIRA y Plan de Monitoreo Arqueológico.	Und	1.00		1.00	2,000.00	2,000.00	
3.06	Movilidad y Otros Gastos Administrativos							4,124.96
3.6.1	Camioneta	Und	1.00		1.00	3,000.00	3,000.00	
3.6.2	Útiles de Oficina y Otros	GLB	1.00		1.00	400.00	400.00	
3.6.3	Impresión y Copias	GLB	1.00		1.00	224.96	224.96	
3.6.4	Alquiler de Oficina	GLB	1.00		1.00	500.00	500.00	
	TOTAL, COSTO DIRECTO							46,226.96
	GASTOS GENERALES (10%)							4,622.50
	SUB TOTAL							50,847.46
	IGV 18%							9,152.54
	TOTAL							60,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA
MONTO

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

60,000.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	05/06/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/06/2024
------------	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

5.	<div><p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL</p><p><i>Econ. Marina Revulozo Barronuevo</i> JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.