

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACTIVO PASIVO EN EL PARQUE RECREACIONAL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN POPULAR, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA-DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2566255.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	90						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2566255					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1598-11-2024-SGIN-MPT	Fecha de recepción	19/11/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-----	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-----			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-----	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	-----	Fecha de aprobación	-----			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-----	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	-----	Fecha de inicio de vigencia	-----			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-----

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	UNIDAD	COEFIC. INDI	PRECIO UNITARIO	PARCIAL \$	SUB TOTAL \$	TOTAL \$
<b>PROYECTO: CASOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRAS</b>									
<b>PERSONAL</b>									
	Supervisor Ing. Civil	M2	1.00	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00		45,113.33
	Supervisor Ing. Civil	M2	1.00	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00
	Asistente Ing. Civil	M2	1.00	1.00	1.00	2,250.00	2,250.00		9,600.00
								3,750.00	
	<b>ALQUILER DE EQUIPO</b>							4,500.00	
	Equipos de oficina							4,500.00	
								3,000.00	
	<b>COMUNICACIONES</b>							1,800.00	
	Impresión de documentos							1,800.00	
								350.00	
	<b>AFOROS</b>							2,250.00	
	Impresión de copias							2,250.00	
	Impresión de copias							7.00	
	Impresión de copias							2,243.00	
	Impresión de copias							100.00	
	Impresión de copias							41.00	
								19.00	
								2,031.41	
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS MATERIAL DE OFICINA</b>							450.00	1,150.00
	Materiales de oficina							450.00	884.41
	Impresión de copias							450.00	884.41
								710.00	
	<b>ENSAYOS DE LABORATORIO</b>							1,500.00	300.00
	Ensayo de Tracción Mecánica							400.00	120.00
	Ensayo de Compresión de Concreto							400.00	120.00
	Ensayo de Tracción de Acero							200.00	600.00
	Ensayo de Tracción de Acero							200.00	600.00
	Ensayo de Tracción de Acero							100.00	300.00
	Ensayo de Tracción de Acero							50.00	150.00
	Ensayo de Tracción de Acero							50.00	150.00
								300.00	600.00
								1,800.00	
	<b>SEGURO CONTRA TODO RIESGO (RCTE)</b>							300.00	1,800.00
	Seguro contra todo riesgo (RCTE)							300.00	1,800.00
									3,150.00
	<b>GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA</b>								
	LIQUIDACION DE OBRA								
	Proveedores de Equipos de obra								42,113.33
									3,000.00
									42,113.33
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE OBRA</b>								82,113.33
									13,500.00
									72,264.40
	<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA</b>								72,264.40



FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 73,298.45 (Setenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Ocho 45/100 soles )			
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/11/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/11/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>						
5.						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						