



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/11/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MDSR					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	«Elaboración del expediente técnico definitivo del proyecto de inversión pública: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. CA-709, DESDE EL C.P. PUERTO HUALLAPE – C.P. PUENTECILLOS – SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2605256»					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2605256				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 01227-2023-MDSR/GIDT/EGBC		Fecha de recepción	23/10/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							


MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA
Lic. Adm. Marleny Flores Becerra
 JEFE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)															
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las observaciones</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Consignar una síntesis de las observaciones</div>															
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA															
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación								
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>															
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>															
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO															
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS															
DEL PROVEEDOR															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros														
	Cotización n° 01 - Se Adjunta como anexo N° 01														
	Cotización n° 02 - Se Adjunta como anexo N° 02														
	Cotización n° 03 - Se Adjunta como anexo N° 03														
DE LA ENTIDAD															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros														
	Estructura de Costos de la Entidad - Se Adjunta como anexo N° 04														
<div style="float: right; text-align: right;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA Lic. Adm. Marlene Flores Becerra JEFE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL </div>															
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda								
		MONTO	S/ 331,000.00 (Trescientos Treinta y Un Mil con 00/100 soles)												

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	7/11/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA ROSA  Lic. Adm. Marleny Flores Becerra JEFE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Santa Rosa, 02 de noviembre del 2023

CARTA N° 025-2023 -EFH-CO

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA – JAEN

Atención: Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Presente. -

Asunto: Alcanzo cotización para elaboración de expediente técnico para proyecto indicado líneas abajo.

Referencia: Carta N° 02-2023/OACP/MDSR/RNGG

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los documentos, donde requiere el servicio de contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. CA-709, DESDE EL C.P. PUERTO HUALLAPE – C.P. PUENTECILLOS – SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI N° 2605256, declaro conocer todas las condiciones existentes.

De conformidad con los Términos de Referencia y demás condiciones que se indican, mi propuesta económica es la siguiente.

S/ 331,800.00 (Trescientos Treinta y Un Mil Ochocientos y 00/100 soles)

El plazo de la prestación del servicio es de 120 días calendarios.

Adjunto estructuras de costos.

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

En caso de resultar ser elegido, me comprometo a mantener confidencialidad respecto de toda la información obtenida, a no divulgar ningún material o información a terceras personas sin la previa autorización y a no utilizar la información de cualquier manera que pudiera generar conflictos con los intereses de la entidad.

Registro CIP : 155086

RUC : 10433109495

Domicilio Legal : Av. Todos los Santos Nro. 438 Chota – Chota – Cajamarca.

Teléfono : 998437447

Correo electrónico : beto8291@gmail.com


Edilberto Fustamante Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP. 155086



ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Contratación del servicio de Consultoría de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. CA-709, DESDE EL C.P. PUERTO HUALLAPE – C.P. PUENTECILLOS – SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2605256

DESAGREGADO DE COSTOS						
Ítem	Descripción	Und	Cantidad	Tiempo	P.U.	Parcial S/.
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	4	S/ 18,000.00	S/ 72,000.00
1.02	Especialista en suelos y pavimentos	mes	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
1.03	Especialista en Hidrología y drenaje	mes	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
SUB TOTAL						S/ 102,000.00
2.02	Cadista y asistente en metrados	mes	2		S/ 8,500.00	S/ 17,000.00
SUB TOTAL						S/ 17,000.00
3.01	Estudio de mecánica de suelos, Canteras y fuentes de agua	glb	1	1.5	S/ 23,000.00	S/ 23,000.00
3.02	Estudio Topográfico, trazo y diseño Geométrico (puntos Geodésicos)	Und	1		S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
3.03	Estudio de trafico	Und	1		S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
3.04	Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Und	1		S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
3.05	Hidrología e Hidráulica	Und	1		S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
3.06	Geología y Geotecnia (Incluye estabilidad de taludes)	Und	1		S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
3.07	Estudio de señalización y seguridad Vial	Und			S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
3.08	Declaración de impacto ambiental	Und			S/ 27,000.00	S/ 27,000.00
3.09	certificación ambiental	Und			S/ 48,000.00	S/ 48,000.00
3.10	Estudio de análisis de riesgos y vulnerabilidad	Und			S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
3.11	Inventario Vial	Und			S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
SUB TOTAL S/						S/ 203,500.00
4.01	Ploteo de planos	Gbl	1		S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
4.02	Impresiones y otros	Gbl	1		S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
4.03	Útiles de oficina	Gbl	1		S/ 3,800.00	S/ 3,800.00
SUB TOTAL						S/ 9,300.00
COSTO TOTAL POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 331,800.00

Son: Trescientos Treinta y Un Mil Ochocientos y 00/100 soles


Edilberto Fustamante Heredia
INGENIERO CIVIL
CIP. 155086



CARTA N° 32-2023-JFNG

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA - JAEN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOHNNY F. NUÑEZ GALVEZ

RUC: 10406675233

DIRECCIÓN: Jr. EL TAYMI N° 181 Urb. San Lorenzo – José I. Ortiz – Chiclayo

De acuerdo a la solicitud de invitación se está presentando la **oferta económica** para el servicio de contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. CA-709, DESDE EL C.P. PUERTO HUALLAPE – C.P. PUENTECILLOS – SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” – CUI N° 2605256.

TIEMPO: 120 días Calendarios.

CANT.	U/M	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	COSTO TOTAL S/
01	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. CA-709, DESDE EL C.P. PUERTO HUALLAPE – C.P. PUENTECILLOS – SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”	120 días calendarios	331,000.00

Son. Trescientos Treinta y Un Mil y 00/100 soles.

También se detalla y adjunta la estructura de costos para el expediente técnico.

- Santa Rosa: Fecha 03 de noviembre de 2023

CONSULTOR DE OBRA

ING. JOHNNY F. NUÑEZ GALVEZ
Reg. Consultor 57287



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANT.	TIEMPO (MESES)	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO S/	SUB TOTAL S/
1 PERSONAL PROFESIONAL (ESPECIALISTAS)							
1.01	Jefe De Proyecto	mes	1	4	1.00	S/ 16,000.00	S/ 64,000.00
1.02	Especialista En Suelos Y Pavimentos	mes	1	1	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
1.03	Especialista en Hidrología y Drenaje.	mes	1	1	1.00	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
SUB TOTAL S/							S/ 88,000.00
2 PERSONAL DE APOYO							
2.02	Cadista Y Asistente En Metrados	Mes	1	1		S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
SUB TOTAL B S/							S/ 10,000.00
3 ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERIA							
3.01	Estudio De Mecánica De Suelos, Canteras Y Fuentes De Agua	glb	1			S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
3.02	Estudio Topográfico, Trazo Y Diseño Geométrico (Puntos Geodésicos)	und	1			S/ 28,000.00	S/ 28,000.00
3.03	Estudio De Trafico	und	1			S/ 8,500.00	S/ 8,500.00
3.04	Certificado De Inexistencia De Restos Arqueológicos - CIRA	und	1			S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
3.05	Hidrología e Hidráulica	und	1			S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.06	Geología Y Geotecnia (Incluye Estabilidad De Taludes)	und	1			S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.07	Estudio De Señalización Y Seguridad Vial	und	1			S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
3.08	Declaración De Impacto Ambiental	und	1			S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
3.09	Certificación Ambiental (Resolución)	und	1			S/ 48,000.00	S/ 48,000.00
3.10'	Estudios De Análisis De Riesgos Y Vulnerabilidad	und	1			S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
3.11	Inventario Vial	und	1			S/ 12,500.00	S/ 12,500.00
SUB TOTAL S/							S/ 225,500.00
4 GASTOS DE OFICINA							
4.01	PLOTEADO DE PLANOS	Glb	1			S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
4.02	IMPRESIONES Y OTROS	Glb	1			S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
4.03	UTILES DE OFICINA	Glb	1			S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
SUB TOTAL S/							S/ 7,500.00
PRESUPUESTO TOTAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (INCLUYE IGV)							S/ 331,000.00

CONSULTOR DE OBRA

ING. JOHNNY F. NUÑEZ GALVEZ
Reg. Consultor 57287

Santa Rosa, 03 de noviembre del 2023

CARTA N° 0018-2023-JFNG/CO

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA – JAEN
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

REFERENCIA: SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. CA-709, DESDE EL C.P. PUERTO HUALLAPE – C.P. PUENTECILLOS – SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2605256.

De mi especial consideración, reciba nuestro cordial saludo; al mismo tiempo alcanzo cotización para el servicio de consultoría elaboración del expediente técnico del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. CA-709, DESDE EL C.P. PUERTO HUALLAPE – C.P. PUENTECILLOS – SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2605256.

En tal sentido hago de conocimiento a su despacho que el precio ofertado para el desarrollo de la consultoría para la elaboración del expediente técnico mencionado en la referencia asciende a S/ 346,000.00 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil y 00/100 Soles), dicho monto incluye todos los costos operativos, gastos generales, utilidades e IGV; el tiempo de ejecución será de 120 días calendarios.

En el mismo sentido se adjunta el desagregado detallado a la presente cotización.

Reiterando las muestras de estima, remito el presente para los fines pertinentes.


Atentamente,


JOHNSON ARRASCUE FARRO
INGENIERO CIVIL
Registro CIP 69822

Santa Rosa, 03 de noviembre del 2023

**Estructura de Costos: Cotización de Consultoría de Obra para elaborar
Expediente Técnico:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
EN EL CAMINO VECINAL EMP. CA-709, DESDE EL C.P. PUERTO HUALLAPE –
C.P. PUENTECILLOS – SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" – CUI N° 2605256**

DESAGREGADO DE COSTOS						
Ítem	Descripción	Und	Cantidad	Tiempo	P.U.	Parcial S/.
1.01	Jefe de Proyecto	mes	1	4	S/ 17,000.00	S/ 68,000.00
1.02	Especialista en suelos y pavimento s	mes	1	1	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
1.03	Especialista en Hidrología y drenaje	mes	1	1	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
SUB TOTAL						S/ 96,000.00
2.02	Cadista y asistente en metrados	mes	1		S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
SUB TOTAL						S/ 12,000.00
3.01	Estudio de mecanica de suelos, Canteras y fuentes de agua	glb	1	1	S/ 26,000.00	S/ 26,000.00
3.02	Estudio Topografico, trazo y diseño Geometrico(puntos Geodecicos)	Und	1	1	S/ 28,000.00	S/ 28,000.00
3.03	Estudio de trafico	Und	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.04	Cira	Und	1	1	S/ 35,000.00	S/ 35,000.00
3.05	Hidrologia e Hidraulica	Und	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.06	Geología y Geotecnia(Incluye estabilidad de taludes)	Und	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
3.07	Estudio de señalización y seguridad Vial	Und	1	1	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
3.08	Declaración de impacto ambiental	Und	1	1	S/ 28,000.00	S/ 28,000.00
3.09	certificación ambiental	Und	1	1	S/ 38,000.00	S/ 38,000.00
3.10	Estudio de analisis de riesgos y vulnerbilidad	Und	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
3.11	Inventario Vial	Und	1	1	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
SUB TOTAL S/						S/ 229,000.00
4.01	Ploteo de planos	Gbl	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
4.02	Impresiones y otros	Gbl	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
4.03	Utiles de oficina	Gbl	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
SUB TOTAL						S/ 9,000.00
COSTO TOTAL POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 346,000.00


JOHNSON ARRASCUE FARRO
INGENIERO CIVIL
 Registro CIP 69822



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL (GIDT)



- Sección Tipo
- Planta y Perfil Longitudinal
- Secciones Transversales
- Secciones Transversales de Obras de Drenaje y Obras complementarias
- Estructuras de Obras de Drenaje y Obras Complementarias
 - Muro
 - Alcantarilla
 - Alcantarilla cortes y detalles
 - Badenes
- Señalización
 - Ubicación de Señalización
 - Estructura y detalles de Señales verticales, preventivas y Reglamentarias
 - Señalización de derecho de vía.
- Señalización Provisional de Trabajo
- Diagrama de Masas
- Cartel de Obra
- Ubicación de Canteras, Puntos de agua, y depósitos de material excedente, campamentos etc.

VIII. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

8.1. VALOR REFERENCIAL

El monto del Valor Referencial será determinado por el área de Abastecimientos y Logística a través de un estudio de mercado y comparación de precios e incluirá todos los tributos y seguros vigentes. Dicho monto ha sido considerado de acuerdo a la complejidad del proyecto con la finalidad que el área de Abastecimientos y Logística pueda realizar su estudio de mercado de acuerdo a los componentes establecidos en los TDR y estructura de costos elaborados por el área usuaria y pueda determinar el valor referencial para la presente contratación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANT.	TIEMPO (MESES)	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO S/	SUB TOTAL S/
1	PERSONAL PROFESIONAL (ESPECIALISTAS)						
1.01	Jefe De Proyecto	mes	1	4	1.00		
1.02	Especialista En Suelos Y Pavimentos	mes	1	1	1.00		
1.03	Especialista en Hidrología y Drenaje.	mes	1	1	1.00		
SUB TOTAL S/							
2	PERSONAL DE APOYO						
2.02	Cadista Y Asistente En Metrados	Mes	1	1			
SUB TOTAL B S/							
3	ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA						
3.01	Estudio De Mecánica De Suelos, Canteras Y Fuentes De Agua	gib	1				
3.02	Estudio Topográfico, Trazo Y Diseño Geométrico (Puntos Geodésicos)	und	1				
3.03	Estudio De Trafico	und	1				
3.04	Certificado De Inexistencia De Restos Arqueológicos - CIRA	und	1				
3.05	Hidrología e Hidráulica	und	1				
3.06	Geología Y Geotecnia (Incluye Estabilidad De Taludes)	und	1				
3.07	Estudio De Señalización Y Seguridad Vial	und	1				





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL (GIDT)**



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANT.	TIEMPO (MESES)	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO S/	SUB TOTAL S/
3.08	Declaración De Impacto Ambiental	und	1				
3.09	Certificación Ambiental (Resolución)	und	1				
3.10'	Estudios De Análisis De Riesgos Y Vulnerabilidad	und	1				
3.11	Inventario Vial	und	1				
SUB TOTAL S/							
4	GASTOS DE OFICINA						
4.01	PLOTEO DE PLANOS	Glb	1				
4.02	IMPRESIONES Y OTROS	Glb	1				
4.03	UTILES DE OFICINA	Glb	1				
SUB TOTAL S/							
PRESUPUESTO TOTAL POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO(INCLUYE IGV)							

8.2. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR

El Consultor realizará a favor de la entidad las siguientes prestaciones:

Elaboración del Expediente Técnico:

- Recopilación, evaluación y aprovechamiento de información base entregada: Documentos, planos, mapas, normas, leyes, reglamentos, levantamientos, fotografía, etc.
- Ejecución y/o contratación de los ensayos y pruebas requeridas y/o pruebas o estudios necesarios para la Elaboración del expediente técnico en la plataforma del SPP.
- Subsanar observaciones del levantamiento topográfico realizadas por los evaluadores de la plataforma del SPP, en caso hubiera. Formulación de conclusiones y recomendaciones.
- Estudio de levantamiento de información de campo: Clima, servicios básicos, vulnerabilidades, etc. Formulación de conclusiones y recomendaciones.
- Reforzar la elaboración del estudio básico de ingeniería.
- Desarrollo del contenido mínimo del expediente técnico con lo entregado y con su levantamiento de observaciones.
- Absolución permanente de las consultas referidas a la documentación técnica que elabore o presente como parte del mismo.
- Mantener reuniones periódicas con personal del área de estudios y proyectos, durante el armado final del expediente técnico, siendo el área responsable del seguimiento y control del servicio, a fin de evaluar permanentemente el avance del expediente técnico.
- No se aceptará las variaciones sustanciales respecto a lo señalado en el estudio de Pre Inversión a Nivel de Ficha Técnica del proyecto.
- Si producto de las reuniones llevadas a cabo durante la Elaboración del Expediente Técnico, se evidencia la necesidad de autorizar modificaciones en el contrato, ampliaciones de plazo, adicionales, consultas, entre otros; el consultor deberá dar cumplimiento a las formalidades y obligaciones establecidas en el RLCE para servicios de consultoría de obra, que resulten aplicables a cada figura, dando cumplimiento a los plazos de ley.
- Respecto de los entregables o informes a presentar por el consultor, éstos serán revisados y analizados por la Entidad, para el otorgamiento de la respectiva conformidad de cada entregable y/o de la Elaboración del expediente técnico.
- La responsabilidad del consultor se extiende a levantar cualquier consulta o duda desde el momento del proceso de convocatoria para la ejecución de la obra y durante la ejecución de la obra posteriormente.

8.3. REVISION DE LOS INFORMES Y CONFORMIDAD

El área de estudios y proyectos, revisará cada uno de los informes establecidos en los términos de referencia, a través de sus especialistas, finalmente notificará a EL CONSULTOR la conformidad u

