



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/11/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:" CONSTRUCCIÓN DE CUNETA, GUARDAVIAS Y BARANDA; EN EL (LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CASERÍO DE RANRACUTA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOSNA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO ÁNCASH", CON CUI N°2624139.				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	519				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2624139			
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3151-2024-MDSM-SGEIP/PEMM		Fecha de recepción	10/10/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
-	-	-	-	-	-	-	-	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
-								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
-								
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
-								
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA								
GASTOS GENERALES								70,670.00
A. DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN								
I. GASTOS FIJOS								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcela	Sub total \$/		
01. Personal técnico administrativo								
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales	3.00	-	-	400.00	1,200.00		
01.01.01	- Verificación de D de Asa de Mezcla	15.00	-	-	30.00	450.00		
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	5.00	-	-	100.00	500.00		
01.01.03	- Ensayo de Proctor Modificado	0.00	-	-	40.00	920.00		
01.01.04	- Ensayo de Densidad de Campo	0.00	-	-	-	2,470.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)								2,470.00
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcela	Sub total \$/			
01. Personal técnico administrativo								
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	3.00	100.00%	10,000.00	30,000.00		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	3.00	60.00%	7,000.00	10,000.00		
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	1.00	3.00	50.00%	7,000.00	10,000.00		
01.01.03	- Ingeniero Especialista Ambiental	1.00	3.00	-	-	-		
02. Materiales y otros								
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	3.00	100%	300.00	900.00		
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	3.00	100%	500.00	15,000.00		
02.03	Alquiler de oficina	1.00	3.00	100%	400.00	1,200.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)								60,400.00
B. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN								7,200.00
I. GASTOS FIJOS								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcela	Sub total \$/			
01. Gastos por liquidación								
01.01	Fotocopias	-	-	100%	500.00	500.00		
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	500.00		
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	1,200.00	1,200.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)								2,200.00
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	Parcela	Sub total \$/			
01. Personal técnico administrativo								
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	60.00%	10,000.00	5,000.00		
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	60.00%	10,000.00	5,000.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)								5,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)								77,770.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN								77,770.00
UTILIDAD (10%)								85,547.00
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)								15,398.00
IGV (18%)								100,543.48
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA								100,543.48

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																			
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	<input checked="" type="checkbox"/> X	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro: <i>Señalar otra moneda</i>												
		MONTO	S/ 100,945.46 (CIEN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 46/100 SOLES)																
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">77,770.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</td> <td style="text-align: right;">7,777.00</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD (10%)</td> <td style="text-align: right;">85,547.00</td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</td> <td style="text-align: right;">15,390.46</td> </tr> <tr> <td>IGV (10%)</td> <td style="text-align: right;">100,945.46</td> </tr> <tr> <td>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</td> <td style="text-align: right;">100,945.46</td> </tr> </table>								TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	77,770.00	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	7,777.00	UTILIDAD (10%)	85,547.00	SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)	15,390.46	IGV (10%)	100,945.46	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	100,945.46
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)	77,770.00																		
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN	7,777.00																		
UTILIDAD (10%)	85,547.00																		
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)	15,390.46																		
IGV (10%)	100,945.46																		
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA	100,945.46																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/11/2024															
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> NO	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>														
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X														
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>																			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X														
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>																			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> X														
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>																			
5.	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARAN - ANCASH  C.P.C. YULMA Y. YACOSI MEJIA <small>DNI N° 74472331</small> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA ENTIDAD ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div>																		
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																			