



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
LA CONVENCION – CUSCO
CREADO POR LEY N° 30349 DEL 14 DE OCTUBRE 2015
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN	11/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL LIMATAMBO SAN JUAN DE LA FRONTERA DEL DISTRITO DE VILLA KINTIARINA PROVINCIA DE DEPARTAMENTO DE CUSCO CUI 2494174						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI							
1.5	N° REFERENCIA PAC	010-2023						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	REQUERIMIENTO	Requerimiento	PEDIDO DE SERVICIOS N° 000525		Fecha de recepción	4/04/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
	En funcion a la Estructura de Costos proporcionados por el area usuaria							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA
LA CONVENCIÓN – CUSCO
CREADO POR LEY N° 30349 DEL 14 DE OCTUBRE 2015
UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS(SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	P.U.	TOTAL
1.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS Y OTROS				
1.1	PERSONAL PROFESIONAL				34,000.00
1.1.1	Jeefe de proyecto	mes	2	7,000.00	14,000.00
1.1.2	Especialista en metrados y presupuesto	mes	1	5,000.00	5,000.00
1.1.3	Especialista en suelos y pavimentos	mes	1	5,000.00	5,000.00
1.1.4	Especialista en Hidrologia e hidroliica	mes	1	5,000.00	5,000.00
1.1.5	Especialista en topografia, trazo y diseño via	mes	1	5,000.00	5,000.00
1.2	ESTUDIO CON FINES VIALES				18,528.00
1.2.1	Estudio Topográfico	Km.	9	984.00	8,856.00
1.2.2	Estudio de Tráfico	Est.	1	3,280.00	3,280.00
1.2.3	Estudio de Gestión de Riesgos	Est.	1	4,920.00	4,920.00
1.2.5	Estudio de Cantera para Afirmado	Est.	2	490.00	980.00
1.2.6	Diseño de Mezcla	Est.	1	492.00	492.00
1.3	ESTUDIO DE CERTIFICACION Y AUTORIZACION				41,000.00
1.3.1	Certificado Ambiental	Glb.	1	25,000.00	25,000.00
1.3.2	CIRA	Glb.	1	4,000.00	4,000.00
1.3.3	Certificación de SERFOR	Glb.	1	12,000.00	12,000.00
1.4	SERVICIOS				2,500.00
1.4.1	Alquiler de movilidad (incluye conductor)	Días	10	250.00	2,500.00
C.D.	COSTO DIRECTO				96,028.00
G.G.	GASTOS GENERALES (5% C.D.)				4,801.40
UTI	UTILIDAD (10% C.D.)				9,602.80
	SUB TOTAL				110,432.20
	IGV (18%)				19,877.80
	PRESUPUESTO TOTAL S/.				130,310.00

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 130,310.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/04/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA LA CONVENCIÓN - CUSCO MILTON CAMILO ROZÁS GUTIERREZ JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y SA</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
----	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.