


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE CAMINOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO EN CARRETERAS DEPARTAMENTALES DE LAS PROVINCIAS DE SÁNCHEZ CARRIÓN Y OTUZCO- REGION LA LIBERTAD. ITEM 1: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-111, CAPACHIQUE (KM: 43+500) - ROMURO - CUYUCHUGO - COINA - CHUQUIZONGO - HUARANCHAL (KM: 115+016)". ITEM 2: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA LI-116, TRAMO: EMP. PE- 3N (CULICANDA) -EMP. LI-115(DESIVIO CULICANDA) (KM:13+200)"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0474 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	104					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PROVEÍDO N° 003532-2023-GRLL-GGR-GRI (Remite términos de referencia) de fecha 03 de julio. OFICIO N° 002032-2023-GRLL-GGR-GRI-SGC de fecha 03 de julio. Informe N° 00096-2023-GRLL-GGR-GRI-SGC-ALV de fecha 27 de junio. Oficio N° 003898-2023-GRLL-GGR-GRI de fecha 15 de junio. Oficio N° 001742-2023-GRLL-GGR-GRI-SGC de fecha 15 de junio. Informe N° 00091-2023-GRLL-GGR-GRI-SGC-ETS de fecha 14 de junio 2023.		Fecha de recepción	15 DE JULIO 2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	03 DE JULIO 2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Informe N°0096-2023-GGR-GRI-SGC-ALV. (...) considerado empaquetar los servicios de los ítems 1 y 2 antes mencionados, por la similitud de los objetos de contratación, y teniendo en cuenta las facilidades de traslado entre ambos servicios ya que se cuenta con adecuada conectividad por medio de carreteras existentes. Por prioridad institucional, dado que el presupuesto que se otorga para la ejecución de los mantenimientos periódicos es transferido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, el cual debe ser utilizado dentro del año fiscal 2023 y por lo tanto teniendo en cuenta el plazo de ejecución de los servicios de mantenimientos, resultaría más eficiente que se realice la contratación por paquete.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X	
				Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X	
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Informe N° 011-2023-GRLL-GGR-GRCO-YWCB	21 DE JUNIO 2023	---		
Se advierte CONTRATACIÓN EN PAQUETE . (Por lo que se solicita si corresponde a una Contratación por paquete, se ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria)								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Informe N°0096-2023-GGR-GRI-SGC-ALV	27 DE JUNIO 2023	-----		
Sustento técnico del empaquetamiento de la Contratación.								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL										
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS										
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS										
DEL PROVEEDOR										
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
DE LA ENTIDAD										
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA										
		MONEDA	Nuevos Soles			Dólares			Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		08 DE JULIO 2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			24 DE JULIO 2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO				
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>										
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X				
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>										
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X				
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>										
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X				
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>										
5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										
 REGION TALCAHUANO GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES C.P.C. Dña. Linda Elena Polo Tirado de Pajares GERENTE (e)										
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.										

