

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/10/2023
1.2	ÁREA USUARIA	Departamento de Infraestructura Hidráulica y de Riego Tecnificado
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	contratación del servicio de consultoría de obra para la Elaboración de un expediente técnico para el PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CULPON, SAN JORGE Y SUCLUPE, DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 01292-2023-GR.LAMB/GRA-DIHR	Fecha de recepción	7/09/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	<div>Fecha de la segunda versión</div> <div>Fecha de la tercera versión</div> <div>Fecha de la cuarta versión</div> <div>Fecha de la quinta versión</div>	<div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div> <div>De oficio</div>	<div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div> <div>Con motivo de observaciones</div>	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	<div>SI</div> <div>De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.</div>	NO	X	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Estructura de presupuesto para la elaboración del expediente técnico de obra, insumos a suma alzada

PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO						
Nº	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Mes	P.U. (\$/.)	Sub Total (\$/.)
1.00	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					83,000.00
1.01	Jefe de Estudio	mes	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00
1.02	Especialista en Diseño Hidráulico Estructural	mes	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
1.03	Especialista en Hidrología	mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.04	Especialista en Agrología	mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.05	Especialista en Análisis y Evaluación de Riesgo	mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.06	Especialista en Estudios Sociales	mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
1.07	Especialista en metrados, costos y presupuestos	mes	1.00	2.00	7,000.00	14,000.00
2.00	Personal Técnico					16,000.00
2.01	Técnico SIG - CAD	mes	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00
2.02	Asistente Técnico	mes	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00
3.00	BIENES Y SERVICIOS					16,930.00
3.10	Estudio de Topografía					16,930.00
3.1.1	Levantamiento topográfico en unidad productora (incluye monumentación)	Glb	16.93	1.00	1,000.00	16,930.00
3.20	Estudio Hidrológico					6,000.00
3.2.1	Estudio hidrológico completo	Glb	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
3.30	Estudio Agroológico					14,500.00
3.3.1	Trabajos de campo y gabinete (calicatos, toma de muestras, calidad de suelo y fertilidad)	Glb	1.00	1.00	5,500.00	5,500.00
3.3.2	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición del proyecto	Glb	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
3.3.3	Elaboración y aplicación de encuestas (inc. Encuestadores)	Glb	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
3.40	Estudio Análisis de Riesgos y Desastres					3,000.00
3.4.1	Talleres de lluvia de ideas, identificación y definición de Riesgos	Glb	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
3.50	Estudio de Aspectos Sociales					3,913.61
3.5.1	Taller de sensibilización y capacitación	Glb	1.00	1.00	3,913.61	3,913.61
3.60	Documentos de Gestión					20,000.00
3.6.1	Elaboración, trámite y obtención de CIRA	Glb	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
3.6.2	Elaboración, trámite y obtención de DIA - EVAP	Glb	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
3.6.3	Pago de Tasa a trámite de DIA - EVAP	Glb	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00
3.6.4	Elaboración de Plan de Monitoreo Arqueológico	Glb	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
3.70	Plan para la vigilancia, prevención y control del covid - 19					0.00
3.7.1	Plan para la vigilancia, prevención y control del covid - 19	Glb	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
4	COSTO DIRECTO (A + B)					171,343.61
5	GASTOS GENERALES (5% de C)					8,567.18
6	UTILIDAD (5% de C)					8,567.18
7	SUB TOTAL (C + D + E)					188,477.97
8	I.G.V. (18% de F)					33,926.03
H	PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL (F + G)					SI. 222,404.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 222,404.00 (Doscientos veinti dos mil cuatrocientos cuatro con 00/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/09/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYQUE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA C.F.C. Walter D. Uchofen Morales COORDINADOR DEL ÁREA DE LOGÍSTICA (P) NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </p>
----	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.