



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

P O S T O R	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. Precio			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica	Sistema de Gestion de la Calidad		
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Est.	3,710,001.95	SOL					
				Oferta Menor	2,322,608.20						
				Rectificacion de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref					
					90.00						
1	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C	20607144088	2,597,001.37	2,597,001.37	80.49	70.00%	3.00	2.00	5.00	90.49	2°
2	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20601118522	2,322,608.20	2,322,608.20	90.00	62.60%	3.00	2.00	5.00	100.00	1°
3	ANTAHURAN S.A.C.	20407793618	5,523,655.60	5,523,655.60	37.84	148.89%	0.00	0.00	0.00	37.84	5°
4	CONSORCIO NORTE	20536581643	3,067,912.34	3,067,912.34	68.14	82.69%	0.00	0.00	0.00	68.14	4°
5	CONSORCIO SAN MIGUEL	20606281162	2,634,101.43	2,634,101.43	79.36	71.00%	0.00	0.00	0.00	79.36	3°


Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité


Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité


Jorge Diaz Canseco Angulo
Miembro del Comité



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
 Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA			
01	05 RELAVERAS EL DORADO		355,418.50
02	64 PAM DEL DORADO		317,699.20
03	DORADO & BARRAGÁN		188,418.00
04	PAM DEL PROYECTO MICHQUILLAY		220,365.00
05	PAM LA PASTORA		188,322.50
06	PAM LOS NEGROS		426,597.50
	Costo Directo		1'696,820.70
	Utilidad	7.00%	118,777.46
	Gastos Generales	9.00%	152,713.88
	Sub Total		1'968,312.04
	IGV	18.00%	354,296.16
	Total (S/)		2'322,608.20

Precio de la Oferta: Dos Millones Trescientos Veintidós Mil Seiscientos Ocho con 20/100 Soles.

El precio de la oferta [SOLES] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 09 de Abril del 2024.

JLA Ingeniería y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
 Gerente General

LUIS ALBERTO AGUILAR HUAMÁN
 Representante Legal de
 JLA Ingeniería y Construcción SAC



TABLA NRO. 01 - 05 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				125,551.00
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				125,551.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				35,261.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	4.50	12,825.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	2.50	18,900.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	9.00	2,286.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	125.00	1,250.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				24,330.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	23.00	11,730.00
Mejoramiento de cerco perimétrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	42.00	12,600.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				8,360.00
Mantenimiento de Señalética (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	480.00	960.00
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	1,000.00	3,000.00
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	850.00	3,400.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				18,330.00
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	6.00	7,350.00
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	1,250.00	5,000.00
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	5.20	5,980.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				14,470.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	40.00	10,000.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras (reemplazo de muros de mampostería)	m3	30.00	125.00	3,750.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	90.00	720.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				24,800.00
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Mantenimiento de muros mampostería de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	4,500.00	4,500.00

TABLA NRO. 01 - 05 RELAVERAS EL DORADO

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	750.00	1,500.00
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,900.00	5,800.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				52,805.00
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				52,805.00
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				9,250.00
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	28.00	1,120.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	7.00	1,260.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	65.00	18.00	1,170.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	900.00	900.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	20.00	4,800.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				43,555.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	2.50	3,125.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	24.00	2,880.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construcción de base concreto	m3	10.00	125.00	1,250.00
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	12.00	22,200.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,000.00	12,000.00
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	3.50	2,100.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				147,700.00
COMPONENTES REMEDIADOS				140,200.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	100.00	85,000.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	3,000.00	36,000.00
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	800.00	19,200.00
PUNTOS DE MONITOREO				7,500.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,500.00	7,500.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				21,362.50
COMPONENTES REMEDIADOS				21,362.50
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	2,350.00	5.00	11,750.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	1,000.00	4,000.00

TABLA NRO. 01 - 05 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,175.00	3.50	4,112.50
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				355,418.50
UTILIDAD			7.00%	24,879.30
GASTOS GENERALES			9.00%	31,987.67
SUB TOTAL				412,285.47
IGV			18.00%	74,211.38
TOTAL				S/ 486,496.85



JLA Ingenieria y Construccion S.A.C.
Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABLA NRO. 02 - 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				77,632.500
BOCAMINA				10,760.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				6,360.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	2.50	6,200.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	80.00	160.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,400.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,100.00	2,200.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,100.00	2,200.00
DESMONTE DE MINA				30,351.50
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				9,525.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	2.50	9,125.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	80.00	400.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				6,000.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,800.00	3,600.00
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				1,750.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	50.00	1,750.00
MUROS DE GAVIONES				13,076.50
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	50.00	11,750.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	90.00	706.50
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	100.00	620.00
DEPOSITO DE RELAVES				36,521.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				4,020.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	2.50	3,700.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	80.00	320.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				6,000.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,800.00	3,600.00
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				875.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	35.00	875.00
MUROS DE GAVIONES				25,626.00
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	50.00	7,500.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	90.00	648.00

TABLA NRO. 02 - 64 PAM EL DORADO

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	100.00	678.00
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	210.00	16,800.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				158,926.700
BOCAMINA				31,997.70
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				6,362.70
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	25.00	300.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	6.50	232.70
Reparación de Fisuras de Canal	m2	156.00	25.00	3,900.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	850.00	850.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	22.50	1,080.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				20,160.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	720.00	6.50	4,680.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	18.00	1,080.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	144.00	100.00	14,400.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				5,475.00
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	25.00	3,375.00
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	700.00	2,100.00
DESMONTE DE MINA				84,589.00
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				28,670.00
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	35.00	1,575.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	2,530.00	9.50	24,035.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	8.50	510.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	85.00	30.00	2,550.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				37,759.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	3,650.00	6.50	23,725.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	225.00	18.00	4,050.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	78.00	100.00	7,800.00
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periódicamente todo el año	vez	42.00	52.00	2,184.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				18,160.00
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	8.00	5,760.00
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	800.00	2,400.00
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
DEPOSITO DE RELAVES				42,340.00

Calle Alameda del Lucero N° 241, Of. 301 - Urb. Alborada - Santiago de Surco - Lima

T. Celular: (+51) 988849955 T. Fijo: (+51 1) 2604768

Mail: laguilar@jlaingperu.com

Página Web: www.jlaingperu.com

JLA Ingeniería y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABLA NRO. 02 - 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				13,225.00
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	25.00	750.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	6.50	4,225.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	25.00	875.00
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	4,000.00	4,000.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	22.50	3,375.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				22,555.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	6.50	2,275.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	18.00	1,080.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	192.00	100.00	19,200.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				6,560.00
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	8.00	5,760.00
Construcción de cajas de concreto	und	1.00	800.00	800.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				45,000.000
DESMONTE DE MINA				21,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	100.00	21,000.00
BOCAMINA				9,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	100.00	9,000.00
DEPOSITO DE RELAVES				9,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	100.00	9,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				6,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,000.00	6,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				28,140.000
BOCAMINA				9,380.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
DESMONTE DE MINA				9,380.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
DEPOSITO DE RELAVES				9,380.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
MONITOREO SOCIAL				8,000.000
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				317,699.20
UTILIDAD			7.00%	22,238.94
GASTOS GENERALES			9.00%	28,592.93
SUB TOTAL				368,531.07
			18.00%	66,335.59
TOTAL				S/ 434,866.66

Calle Alameda del Lucero N° 241, Of. 301 - Urb. Alborada - Santiago de Surco - Lima Ingeniería y Construcción S.A.C.

T. Celular: (+51) 988849955 T. Fijo: (+51 1) 2604768

Mail: laguilar@jlaingperu.com

Página Web: www.jlaingperu.com

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABLA NRO. 03 - DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				78,620.00
BOCAMINA				10,460.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				5,060.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	2.50	4,500.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	80.00	560.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				5,400.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				68,160.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				14,480.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	2.50	14,000.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	80.00	480.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				5,400.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
ESTABILIZACION DE TALUDES				1,750.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	50.00	1,750.00
RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				46,530.00
Corte y reposición de manta y geomembrana en Taludes laterales	m2	560.00	18.00	10,080.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	70.00	15,750.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	90.00	16,200.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	100.00	4,500.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				46,063.00
BOCAMINA				14,944.50
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				1,895.00
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	25.00	100.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	850.00	850.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	22.50	945.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				10,062.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	780.00	6.50	5,070.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	24.00	18.00	432.00
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periódicamente todo el año	vez	48.00	95.00	4,560.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				2,987.50

TABLA NRO. 03 - DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	7.50	1,387.50
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	800.00	1,600.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				31,118.50
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				7,912.50
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	35.00	875.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	9.50	3,325.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	8.50	1,062.50
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	22.50	2,025.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	25.00	25.00	625.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				19,460.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.50	16,250.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	45.00	18.00	810.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	24.00	100.00	2,400.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				3,746.00
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	8.00	96.00
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	50.00	2,250.00
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	700.00	1,400.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				48,000.00
BOCAMINA				12,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	100.00	12,000.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				32,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	100.00	32,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				4,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				7,735.00
BOCAMINA				1,260.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	3.50	1,260.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				6,475.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	3.50	6,475.00
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				188,418.00
UTILIDAD			7.00%	13,189.26
GASTOS GENERALES			9.00%	16,957.62
SUB TOTAL				218,564.88
IGV			18.00%	39,341.68
TOTAL				S/ 257,906.56



TABLA NRO. 04 - PAM MICHICUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				55,605.00
DEPOSITO DE RELAVES				24,150.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				7,450.00
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	2.50	6,250.00
Recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	80.00	1,200.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				16,700.00
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	240.00	15.00	3,600.00
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	450.00	18.00	8,100.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
BOCAMINA				12,525.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				5,000.00
Instalación de puerta y cerco perimétrico	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				7,525.00
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	85.00	15.00	1,275.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	125.00	18.00	2,250.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
PLANTA TRATAMIENTO				18,930.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				8,000.00
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				10,930.00
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	210.00	15.00	3,150.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	210.00	18.00	3,780.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				17,510.00
DEPOSITO DE RELAVES				17,510.00
MEJORAMIENTO DE CANAL				8,650.00
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	35.00	2,100.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	9.50	1,425.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	8.50	2,125.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	120.00	25.00	3,000.00
BOCAMINA				3,300.00
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	125.00	1,500.00
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	150.00	1,800.00
PLANTA TRATAMIENTO				5,560.00
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	35.00	420.00
Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	220.00	2,640.00

Calle Alameda del Lucero N° 241, Of. 301 - Urb. Alborada - Santiago de Surco - Lima

T. Celular: (+51) 988849955 T. Fijo: (+51 1) 2604768

Mail: laguilar@jlaingperu.com

Página Web: www.jlaingperu.com

JLA Ingeniería y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABLA NRO. 04 - PAM MICHICUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				116,500.00
DEPOSITO DE RELAVES				112,500.00
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	100.00	35,000.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	125.00	14,500.00
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	4,000.00	48,000.00
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	1,000.00	15,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				4,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				22,750.00
DEPOSITO DE RELAVES				22,750.00
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	3.50	22,750.00
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				220,365.00
UTILIDAD			7.00%	15,425.55
GASTOS GENERALES			9.00%	19,832.85
SUB TOTAL				255,623.40
IGV			18.00%	46,012.21
TOTAL				S/ 301,635.61



JLA Ingenieria y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABLA NRO. 05 - PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				11,950.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				11,950.00
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				8,350.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	2,580.00	2.50	6,450.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	5.00	80.00	400.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				3,600.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	15.00	3,600.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				42,222.50
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				42,222.50
MEJORAMIENTO DE CANAL				23,285.00
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	35.00	17,500.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	9.50	3,040.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	8.50	1,870.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	25.00	875.00
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				6,937.50
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	350.00	5,250.00
Sello de Juntas Elastomérico	m	75.00	22.50	1,687.50
PLANTA DE TRATAMIENTO				12,000.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	1,000.00	12,000.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				116,000.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				116,000.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	100.00	36,000.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Flocculante/25 kg)	mes	12.00	4,000.00	48,000.00
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	1,000.00	30,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				2,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	2,000.00	2,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				10,150.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				10,150.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	3.50	10,150.00

TABLA NRO. 05 - PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				188,322.50
UTILIDAD			7.00%	13,182.58
GASTOS GENERALES			9.00%	16,949.03
SUB TOTAL				218,454.11
IGV			18.00%	39,321.74
TOTAL				S/ 257,775.85



JLA Ingenieria y Construccion S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

TABALA NRO. 06 - PAM LOS NEGROS				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				152,495.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				152,495.00
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				49,450.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5,200.00	4.00	20,800.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	2.50	26,250.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	80.00	2,400.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				17,925.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	13.50	4,725.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300.00	44.00	13,200.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				18,320.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	790.00	6,320.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	2,000.00	12,000.00
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				22,500.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	50.00	22,500.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				16,800.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	40.00	14,000.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	90.00	1,800.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	100.00	1,000.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				27,500.00
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	750.00	1,500.00
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	1,200.00	4,800.00
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	3,000.00	18,000.00
Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	800.00	3,200.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				146,427.50
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				87,457.50
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				28,487.50
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	25.00	1,500.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	8.50	16,575.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	25.00	5,500.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	22.50	3,712.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				58,970.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concretos secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.50	16,250.00

TABALA NRO. 06 - PAM LOS NEGROS				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	300.00	3,600.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	200.00	4,800.00
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.50	34,320.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				101,800.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				94,800.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	100.00	85,000.00
Sistema de riego (accesorios y dotación de agua)	mes	12.00	650.00	7,800.00
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	1,000.00	2,000.00
MANEJO DE AGUAS				7,000.00
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	1,750.00	7,000.00
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				17,875.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				17,875.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	3.50	9,625.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	5.00	8,250.00
MONITOREO SOCIAL				8,000.00
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO				426,597.50
UTILIDAD			7.00%	29,861.83
GASTOS GENERALES			9.00%	38,393.78
SUB TOTAL				494,853.11
IGV			18.00%	89,073.56
TOTAL				S/ 583,926.67



JLA Ingeniería y Construcción S.A.C.

Ing. Luis Alberto Aguilar Huamán
Gerente General

PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO N°6)

**ANEXO N°6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PUBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5 relaveras El Dorado	1	S/ 537,040.84	S/ 537,040.84
64 PAM del Dorado	1	S/ 393,539.89	S/ 393,539.89
Dorado & Barragán	1	S/ 543,920.73	S/ 543,920.73
PAM del Proyecto Michiquillay	1	S/ 288,213.29	S/ 288,213.29
PAM La Pastora	1	S/ 268,363.53	S/ 268,363.53
PAM Los Negros	1	S/ 565,923.09	S/ 565,923.09
TOTAL			S/ 2,597,001.37

El precio de la oferta en **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 16 de abril del 2024.

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL


Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Dirección: Jr. Libertad 1165 – Magdalena del Mar – Lima - Lima
Celular: 986-893-329
Correo: atencionalcliente@dasovisac.pe

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	7.95	22,657.50
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	3.70	27,972.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	30.84	7,833.36
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	102.80	1,028.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	19.74	10,067.40
Mejoramiento de cerco perimetrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	38.58	11,574.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				
Mantenimiento de Señalética (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	685.31	685.31
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	822.37	2,467.11
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	582.51	2,330.04
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	4.45	5,451.25
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	342.66	1,370.64
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	3.70	4,255.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavion Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	44.68	11,170.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmx1m en taludes de relaveras(reemplazo de muros de mampostería)	m3	30.00	201.37	6,041.10
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	85.66	685.28
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	2,398.58	2,398.58
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	2,055.93	2,055.93
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	1,781.80	1,781.80
Mantenimiento de muros mampostería de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	3,323.75	3,323.75
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	2,638.44	5,276.88
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,604.18	5,208.36
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	1,267.82	2,535.64
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,021.67	4,043.34
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	58.39	2,335.60
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	8.77	1,578.60
Reparación de Fisuras de Canal	m2	65.00	36.87	2,396.55
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	19.67	4,720.80
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	5.41	6,762.50

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.



Richard P. Málaga Espejo

GERENTE GENERAL

Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	12.75	1,530.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construcción de base concreto	m3	10.00	264.27	2,642.70
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	17.54	32,449.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,884.60	22,615.20
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	12.75	7,650.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	133.64	113,594.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Flocculante/25 kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	890.90	21,381.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	1,370.62	4,111.86
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2			
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	3,426.55	3,426.55
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	342.66	1,370.64
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2			
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	686.98	686.98
COSTO DIRECTO			S/	427,338.11
UTILIDAD			0.00100%	S/ 4.27
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 27,776.98
SUB TOTAL			S/	455,119.36
IGV			18%	S/ 81,921.48
TOTAL			S/	537,040.84


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	3.70	9,176.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	102.80	205.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
DESMONTE DE MINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	3.70	13,505.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	102.80	514.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	22.63	792.05
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	44.68	10,499.80
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	82.24	645.58
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	85.66	531.09
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	3.70	5,476.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	102.80	411.20
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	22.63	565.75
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	44.68	6,702.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	82.24	592.13

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL

Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Líviano) e= 0.10 m	m3	6.78	85.66	580.77
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	201.37	16,109.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	58.39	700.68
Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	8.77	313.97
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	156.00	36.87	5,751.72
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	19.67	944.16
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	720.00	5.41	3,895.20
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	12.75	765.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	144.00	25.63	3,690.72
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	17.54	2,367.90
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	582.51	1,747.53
DESMONTE DE MINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	26.38	1,187.10
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	2,530.00	9.32	23,579.60
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	8.77	526.20
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	85.00	23.13	1,966.05
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	3,650.00	5.41	19,746.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	225.00	12.75	2,868.75
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	78.00	25.63	1,999.14
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periodicamente todo el año	vez	42.00	342.65	14,391.30
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	5.41	3,895.20
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	582.51	1,747.53
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	3,426.55	3,426.55
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	58.39	1,751.70
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	8.77	5,700.50
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	35.00	36.87	1,290.45
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	3,837.73	3,837.73

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	19.67	2,950.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	5.41	1,893.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	12.75	765.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	192.00	25.63	4,920.96
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	5.41	3,895.20
Construcción de cajas de concreto	und	1.00	582.51	582.51
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	133.64	28,064.40
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	133.64	12,027.60
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	133.64	12,027.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	1,370.62	4,111.86
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	682.31	682.31
COSTO DIRECTO				S/ 313,150.47
UTILIDAD			0.00100%	S/ 3.13
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 20,354.78
SUB TOTAL				S/ 333,508.38
			18%	S/ 60,031.51
TOTAL				S/ 393,539.89


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard B. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	3.70	6,660.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	102.80	719.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	3.70	20,720.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	102.80	616.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUDES				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	22.63	792.05
RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				
Corte y reposición de manta y geomembras en Taludes laterales	m2	560.00	8.85	4,956.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	22.63	5,091.75
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	102.80	18,504.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	102.80	4,626.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	58.39	233.56

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

Richard P. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL

Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	19.67	826.14
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	780.00	5.41	4,219.80
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	12.75	306.00
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periodicamente todo el año	vez	48.00	5,139.82	246,711.36
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	5.41	1,000.85
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	582.51	1,165.02
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	26.38	659.50
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	9.32	3,262.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	8.77	1,096.25
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	19.67	1,770.30
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	25.00	23.13	578.25
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	2,500.00	5.41	13,525.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	45.00	12.75	573.75
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	25.63	615.12
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	5.41	64.92
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	171.33	7,709.85
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	582.51	1,165.02
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	133.64	16,036.80
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	133.64	42,764.80
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	1,370.62	2,741.24
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	7.20	2,592.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	7.20	13,320.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO				S/ 432,812.62
UTILIDAD	0.00100%	S/	4.33	
GASTOS GENERALES	6.50000%	S/	28,132.82	
SUB TOTAL				S/ 460,949.77
IGV	18%	S/	82,970.96	
TOTAL				S/ 543,920.73

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

 Richard R. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHICUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	3.70	9,250.00
recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	102.80	1,542.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	240.00	15.49	3,717.60
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00		
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	450.00	19.74	8,883.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	3,837.73	3,837.73
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	85.00	15.49	1,316.65
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	125.00	19.74	2,467.50
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
PLANTA TRATAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	2,398.58	2,398.58
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	210.00	15.49	3,252.90
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	210.00	19.74	4,145.40
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	26.38	1,582.80
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	9.32	1,398.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	8.77	2,192.50
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	120.00	23.13	2,775.60
BOCAMINA				
Mantenimiento de canales aldaños a bocamina	vez	12.00	126.78	1,521.36
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	25.63	307.56
PLANTA TRATAMIENTO				
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	126.78	1,521.36
Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos quimicos	glb	1.00	2,398.58	2,398.58
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	25.63	307.56
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	133.64	46,774.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	47.97	5,564.52

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.


 Richard R. Málaga Espejo
GERENTE GENERAL


Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	890.90	13,363.50
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	1,370.62	2,741.24
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	7.20	46,800.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO				S/ 229,339.21
UTILIDAD			0.00100%	S/ 2.29
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 14,907.05
SUB TOTAL				S/ 244,248.55
IGV			18%	S/ 43,964.74
TOTAL				S/ 288,213.29


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periodicamente todo el año	m2	2,580.00	3.70	9,546.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	685.31	685.31
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periodicamente todo el año	m3	5.00	102.80	514.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	19.19	4,605.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	26.38	13,190.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	320.00	9.32	2,982.40
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	8.77	1,929.40
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	35.00	23.13	809.55
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	264.27	3,964.05
Sello de Juntas Elastomerico	m	75.00	19.67	1,475.25
PLANTA DE TRATAMIENTO				
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periodicamente todo el año	vez	12.00	1,884.60	22,615.20
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	133.64	48,110.40
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	890.90	26,727.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	1,370.62	1,370.62
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	7.20	20,880.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	213,544.21
UTILIDAD			0.00100%	S/ 2.14
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 13,880.37
SUB TOTAL			S/	227,426.72
IGV			18%	S/ 40,936.81
TOTAL			S/	268,363.53


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5200	7.95	41,340.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	3.70	38,850.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	102.80	3,084.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				0.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m ; acumulado periódicamente todo el año	m	350	17.13	5,995.50
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300	171.33	51,399.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				0.00
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	397.48	3,179.84
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	822.37	4,934.22
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				0.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	22.63	10,183.50
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				0.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	44.68	15,638.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	10.28	205.60
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	12.34	123.40
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				0.00
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	685.31	1,370.62
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	582.51	2,330.04
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	25.63	153.78
Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	25.63	102.52
MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	58.39	3,503.40
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	8.77	17,101.50
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	36.87	8,111.40
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	19.67	3,245.55
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				0.00
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	5.41	13,525.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	12.75	153.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	25.63	615.12
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	5.41	28,564.80
MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.

 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	133.64	113,594.00
Sistema de riego (accesorios y dotacion de agua)	mes	12.00	3,426.55	41,118.60
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	171.33	342.66
MANEJO DE AGUAS				5,482.48
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	1,370.62	5,482.48
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	7.20	19,800.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	5.14	8,481.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO				S/ 450,320.50
UTILIDAD		0.00100%	S/	4.50
GASTOS GENERALES		6.50000%	S/	29,270.83
SUB TOTAL				S/ 479,595.84
IGV		18%	S/	86,327.25
TOTAL				S/ 565,923.09


 INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.
 Richard P. Málaga Espejo
 GERENTE GENERAL

- g) El precio de la oferta en **SOLES (S/)**. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

Adicionalmente se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisión de éxito, según corresponda.

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SOLES (S/)
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1	S/ 2,634,101.43	S/ 2,634,101.43 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN CON 43/100 SOLES)
TOTAL			S/ 2,634,101.43 (DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO UN CON 43/100 SOLES)

El precio de la oferta **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 16 de ABRIL del 2024

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
CONSORCIO SAN MIGUEL
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

NOTA:

ADVERTIMOS POSIBLE ERROR EN LA DESCRIPCION DEL TITULO DE LA TABLA N° 7; YA QUE ESTE CORRESPONDERIA AL PRESUPUESTO DEL PAM LOS NEGROS Y NO AL PAM LA PASTORA, SIN EMBARGO PRECISAMOS QUE ESTE ERROR SE REPITE EN LAS BASES ESTANDAR Y BASES INTEGRADAS, ASI COMO TAMBIEN EN EL CUADRO EXCEL ADJUNTO QUE SE PROPORCIONO A LOS POSTORES AL MOMENTO DE LA INTEGRACION DE BASES, MOTIVO POR EL CUAL NO PODEMOS ALTERAR NI MODIFICAR LO DISPUESTO EN DICHS DOCUMENTOS YA QUE CONSTITUYEN LAS REGLAS DEFINITIVAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, ADEMAS AL RESULTAR AMBIGUO NO PODEMOS ACTUAR SEGUN NUESTRO CRITERIO, YA QUE PUEDE EXISTIR UN ERROR REAL NO SOLO EN LA DESCRIPCION SINO TAMBIEN EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. **POR LO TANTO SE ADVIERTE UN POSIBLE ERROR MATERIAL QUE ESCAPA DE NUESTRA RESPONSABILIDAD, CASO CONTRARIO SE CORRE EL RIESGO DE ELEVAR AL OSCE Y DECLARAR NULO EL PROCEDIMIENTO.**

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46981234
REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL		
1	5 relaveras El Dorado	657,391.87
2	64 PAM del Dorado	558,887.59
3	Dorado & Barragán	356,176.00
4	PAM del Proyecto Michiquillay	264,642.55
5	PAM La Pastora	269,430.32
6	PAM Los Negros	527,573.10
TOTAL (S/)		2,634,101.43

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 DNI N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				164,959.90
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				164,959.90
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				45,681.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	6.20	17,670.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	3.30	24,948.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	8.50	2,159.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	90.40	904.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				16,998.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	15.80	8,058.00
Mejoramiento de cerco perimétrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	29.80	8,940.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				6,253.00
Mantenimiento de Señaléticas (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	295.70	591.40
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	1,998.40	1,998.40
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	619.60	1,858.80
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	451.10	1,804.40
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				23,728.30
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	5.10	6,247.50
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	3,277.70	13,110.80
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	3.80	4,370.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				41,263.60
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	59.40	14,850.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras (reemplazo de muros de mampostería)	m3	30.00	862.80	25,884.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	66.20	529.60
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				31,036.00
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	1,964.60	1,964.60
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	4,537.50	4,537.50
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	1,392.10	1,392.10
Mantenimiento de muros mampostería de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	3,401.20	3,401.20
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	2,428.00	4,856.00
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,676.00	5,352.00
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	2,347.90	4,695.80
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,418.40	4,836.80
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				126,205.60
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				126,205.60
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				13,120.40
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	44.90	1,796.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	7.40	1,332.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	65.00	28.10	1,826.50
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación	ml	240.00	22.80	5,472.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				113,085.20
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	11.60	14,500.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	65.90	7,908.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LEIS SHUAN PALLACA
D.N. 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construcción de base concreto	m3	10.00	250.70	2,507.00
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	33.70	62,345.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,292.10	15,505.20
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	17.20	10,320.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				141,671.80
COMPONENTES REMEDIADOS				135,416.20
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	850.00	66.82	56,797.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Flocculante/25 kg)	mes	12.00	4,807.80	57,693.60
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas	Ton	24.00	871.90	20,925.60
PUNTOS DE MONITOREO				6,255.60
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación	vez	3.00	2,085.20	6,255.60
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				43,742.20
COMPONENTES REMEDIADOS				43,742.20
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	2,350.00	4.30	10,105.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	2,025.90	2,025.90
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	5,934.70	23,738.80
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,175.00	6.70	7,872.50
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				484,445.00
UTILIDAD			5.00%	24,222.25
GASTOS GENERALES			10.00%	48,444.50
SUB TOTAL				557,111.75
IGV			18.00%	100,280.12
TOTAL (S/)				657,391.87



CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 D.N. N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				94,346.74
BOCAMINA				12,985.40
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				8,364.80
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	3.30	8,184.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	90.40	180.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
DESMONTE DE MINA				44,196.38
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				12,497.00
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	3.30	12,045.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	90.40	452.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				654.50
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	18.70	654.50
MUROS DE GAVIONES				26,424.28
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	108.40	25,474.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	66.40	521.24
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	69.20	429.04
DEPOSITO DE RELAVES				37,164.96
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				5,245.60
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	3.30	4,884.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	90.40	361.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				467.50
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	18.70	467.50
MUROS DE GAVIONES				26,831.26
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	108.40	16,260.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	66.40	478.08
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	69.20	469.18
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	120.30	9,624.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				223,459.62
BOCAMINA				58,966.12
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				8,973.22
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	44.90	538.80
Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	7.40	264.92
Reparación de Fisuras de Canal	m2	156.00	28.10	4,383.60
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación	ml	48.00	22.75	1,092.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				24,949.20
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	720.00	11.60	8,352.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	65.90	3,954.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	144.00	87.80	12,643.20
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				25,043.70
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	171.60	23,166.00
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	625.90	1,877.70
DESMONTE DE MINA				111,640.10
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				24,494.50
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	31.60	1,422.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	2,530.00	8.00	20,240.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	7.40	444.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	85.00	28.10	2,388.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				66,577.90
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	3,650.00	11.60	42,340.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	225.00	65.90	14,827.50
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	78.00	87.80	6,848.40
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periódicamente todo el año	vez	42.00	61.00	2,562.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				20,567.70
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	17.80	12,816.00
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	489.00	1,467.00
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	6,284.70	6,284.70
DEPOSITO DE RELAVES				52,853.40
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				14,676.80
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	44.90	1,347.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	7.40	4,810.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	28.10	983.50
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	4,116.30	4,116.30
Sellado de juntas dilatación	ml	150.00	22.80	3,420.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				24,871.60
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	11.60	4,060.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	60.00	65.90	3,954.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	192.00	87.80	16,857.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				13,305.00
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	17.80	12,816.00
Construcción de cajas de concreto	und	1.00	489.00	489.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				32,315.40
DESMONTE DE MINA				14,032.20
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	210.00	66.82	14,032.20
BOCAMINA				6,013.80
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	90.00	66.82	6,013.80
DEPOSITO DE RELAVES				6,013.80
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	90.00	66.82	6,013.80

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
D.N. N° 46901234
REPRESENTANTE COMÚN

PUNTOS DE MONITOREO				6,255.60
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,085.20	6,255.60
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				53,868.00
BOCAMINA				17,956.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
DESMONTE DE MINA				17,956.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
DEPOSITO DE RELAVES				17,956.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				411,855.26
UTILIDAD			5.00%	20,592.76
GASTOS GENERALES			10.00%	41,185.53
SUB TOTAL				473,633.55
IGV			18.00%	85,254.04
TOTAL (S/)				558,887.59

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 DNI N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				126,529.90
BOCAMINA				11,193.40
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				6,572.80
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	3.30	5,940.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	90.40	632.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				115,336.50
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				19,022.40
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	3.30	18,480.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	90.40	542.40
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				4,620.60
Mantenimiento de señaléticas; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,058.90	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUDES				654.50
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	18.70	654.50
RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				91,039.00
Corte y reposición de manta y geomembrana en Taludes laterales	m2	560.00	46.10	25,816.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	104.00	23,400.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	199.20	35,856.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	132.60	5,967.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				79,699.50
BOCAMINA				31,991.30
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				3,831.10
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	44.90	179.60
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación	ml	42.00	22.80	957.60
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				14,935.20
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	780.00	11.60	9,048.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	24.00	65.90	1,581.60
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periódicamente todo el año	vez	48.00	89.70	4,305.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				13,225.00
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	66.20	12,247.00
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	489.00	978.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				47,708.20
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				7,620.50
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	31.60	790.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	8.00	2,800.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEAN CARLOS LUIS SHUAN PALLACA
DNI N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	7.40	925.00
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	26.70	2,403.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	25.00	28.10	702.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				34,123.10
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	11.60	29,000.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	45.00	65.90	2,965.50
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	und	24.00	89.90	2,157.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				5,964.60
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	38.80	465.60
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	104.20	4,689.00
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	405.00	810.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				33,571.20
BOCAMINA				8,018.40
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	120.00	66.82	8,018.40
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				21,382.40
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	320.00	66.82	21,382.40
PUNTOS DE MONITOREO				4,170.40
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,085.20	4,170.40
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				14,807.00
BOCAMINA				2,412.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	6.70	2,412.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				12,395.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	6.70	12,395.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				262,473.10
UTILIDAD			5.00%	13,123.66
GASTOS GENERALES			10.00%	26,247.31
SUB TOTAL				301,844.07
IGV			18.00%	54,331.93
TOTAL (S/)				356,176.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS CIS SHUAN PALLACA
D.N. N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHICUILLAY

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				43,256.00
DEPOSITO DE RELAVES				22,306.50
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				9,606.00
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	3.30	8,250.00
Recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	90.40	1,356.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				12,700.50
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	240.00	13.00	3,120.00
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00	1,286.90	1,286.90
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	450.00	13.90	6,255.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
BOCAMINA				8,370.90
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				3,489.80
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	3,489.80	3,489.80
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				4,881.10
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	85.00	13.00	1,105.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	125.00	13.90	1,737.50
Mantenimiento de carteles y señaléticas	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
PLANTA TRATAMIENTO				12,578.60
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				4,891.00
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	4,891.00	4,891.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				7,687.60
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Púas h: 2.40 m	m	210.00	13.00	2,730.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olímpica h: 2.40 m	m	210.00	13.90	2,919.00
Mantenimiento de carteles y señaléticas	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				20,575.40
DEPOSITO DE RELAVES				20,575.40
MEJORAMIENTO DE CANAL				8,318.00
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	31.60	1,896.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	150.00	8.00	1,200.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	7.40	1,850.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	120.00	28.10	3,372.00
BOCAMINA				3,421.20
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	89.00	1,068.00
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	196.10	2,353.20
PLANTA TRATAMIENTO				8,836.20
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	104.00	1,248.00
Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	5,921.40	5,921.40
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	138.90	1,666.80
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				79,773.40
DEPOSITO DE RELAVES				75,603.00
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	66.82	23,387.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	104.00	12,064.00
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	3,128.50	37,542.00
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	174.00	2,610.00
PUNTOS DE MONITOREO				4,170.40
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación	vez	2.00	2,085.20	4,170.40
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				43,550.00
DEPOSITO DE RELAVES				43,550.00

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS CIS SHUAN PALLACA
D. N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	6.70	43,550.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				195,020.30
UTILIDAD			5.00%	9,751.02
GASTOS GENERALES			10.00%	19,502.03
SUB TOTAL				224,273.35
IGV			18.00%	40,369.20
TOTAL (S/)				264,642.55

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 D.N. N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				17,801.30
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				17,801.30
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				14,465.30
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	2,580.00	3.30	8,514.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	5,499.30	5,499.30
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	5.00	90.40	452.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				3,336.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	13.90	3,336.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				43,460.70
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				43,460.70
MEJORAMIENTO DE CANAL				20,971.50
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	31.60	15,800.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	8.00	2,560.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	7.40	1,628.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	28.10	983.50
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				6,984.00
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	341.10	5,116.50
Sello de Juntas Elastomerico	m	75.00	24.90	1,867.50
PLANTA DE TRATAMIENTO				15,505.20
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	1,292.10	15,505.20
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				109,991.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				109,991.00
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	66.82	24,055.20
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Flocculante/25 kg)	mes	12.00	4,807.80	57,693.60
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas	Ton	30.00	871.90	26,157.00
PUNTOS DE MONITOREO				2,085.20
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación	vez	1.00	2,085.20	2,085.20
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				19,430.00
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				19,430.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	6.70	19,430.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				198,548.50
UTILIDAD			5.00%	9,927.43
GASTOS GENERALES			10.00%	19,854.85
SUB TOTAL				228,330.78
IGV			18.00%	41,099.54
TOTAL (S/)				269,430.32

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 D. N.º 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				173,625.40
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				173,625.40
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				69,602.00
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5,200.00	6.20	32,240.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	3.30	34,650.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	90.40	2,712.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				28,660.00
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m; acumulado periódicamente todo el año	m	350.00	24.80	8,680.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300.00	66.60	19,980.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				8,933.40
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	600.00	4,800.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	688.90	4,133.40
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				8,415.00
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	18.70	8,415.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				24,155.00
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	59.40	20,790.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	109.40	2,188.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	117.70	1,177.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				33,860.00
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	1,991.60	3,983.20
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	3,399.80	13,599.20
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	2,019.40	12,116.40
Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	1,040.30	4,161.20
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				80,956.30
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				80,956.30
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				29,761.90
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	44.90	2,694.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	7.40	14,430.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	28.10	6,182.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación	m	165.00	22.80	3,762.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				51,194.40
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.00	15,000.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	200.60	2,407.20
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	87.80	2,107.20
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.00	31,680.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				90,882.60
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				90,882.60

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LUIS SHUAN PALLACA
 N° 46961234
 REPRESENTANTE COMÚN

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	850.00	66.82	56,797.00
Sistema de riego (accesorios y dotación de agua)	mes	12.00	2,271.70	27,260.40
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	3,412.60	6,825.20
MANEJO DE AGUAS				9,929.20
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización	Vez	4.00	2,482.30	9,929.20
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				25,520.00
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				25,520.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	6.70	18,425.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	4.30	7,095.00
MONITOREO SOCIAL				7,865.50
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				388,779.00
UTILIDAD			5.00%	19,438.95
GASTOS GENERALES			10.00%	38,877.90
SUB TOTAL				447,095.85
IGV			18.00%	80,477.25
TOTAL (S/)				527,573.10

CONSORCIO SAN MIGUEL

JEANCARLOS LIS SHUAN PALLACA
D.N. N° 46961234
REPRESENTANTE COMÚN

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL			
1	5 relaveras El Dorado	S/	486,496.85
2	64 PAM del Dorado	S/	434,866.66
3	Dorado & Barragán	S/	257,906.56
4	PAM del Proyecto Michiquillay	S/	301,635.61
5	PAM La Pastora	S/	257,775.85
6	PAM Los Negros	S/	503,208.53
TOTAL		S/	2,241,890.06

Error de Suma

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	4.50	12,825.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	2.50	18,900.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	9.00	2,286.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	125.00	1,250.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	23.00	11,730.00
Mejoramiento de cerco perimetrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	42.00	12,600.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				
Mantenimiento de Señalética (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	480	960.00
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	1000	1,000.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2) ; acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	1,000.00	3,000.00
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	850.00	3,400.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	6.00	7,350.00
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	1,250.00	5,000.00
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	5.20	5,980.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavion Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	40.00	10,000.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras(reemplazo de muros de mamposteria)	m3	30.00	125.00	3,750.00
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	90.00	720.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	2,500.00	2,500.00

Mantenimiento de muros mamposteria de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	4,500.00	4,500.00
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	750.00	1,500.00
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,900.00	5,800.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	28.00	1,120.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	7.00	1,260.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	65.00	18.00	1,170.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	900.00	900.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	20.00	4,800.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	2.50	3,125.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	24.00	2,880.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construccion de base concreto	m3	10.00	125.00	1,250.00
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	12.00	22,200.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,000.00	12,000.00
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	3.50	2,100.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	100.00	85,000.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	3,000.00	36,000.00
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	800.00	19,200.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,500.00	7,500.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	2,350.00	5.00	11,750.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	1,000.00	4,000.00
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,175.00	3.50	4,112.50
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	355,418.50
UTILIDAD			7%	S/ 24,879.30
GASTOS GENERALES			9%	S/ 31,987.67
SUB TOTAL			S/	412,285.47
IGV			18%	S/ 74,211.38

TOTAL S/ 486,496.85

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	2.50	6,200.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	80.00	160.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1100	2,200.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1,100.00	2,200.00
DESMONTE DE MINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	2.50	9,125.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	80.00	400.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1200.00	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1,800.00	3,600.00
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	50.00	1,750.00
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	50.00	11,750.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	90.00	706.50
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	100.00	620.00
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	2.50	3,700.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	80.00	320.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1200	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1,800.00	3,600.00
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	35.00	875.00
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	50.00	7,500.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	90.00	648.00
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	100.00	678.00
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	210.00	16,800.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	25.00	300.00

Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	6.50	232.70
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	156.00	25.00	3,900.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	850.00	850.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	22.50	1,080.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	720.00	6.50	4,680.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	18.00	1,080.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	144.00	100.00	14,400.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	25.00	3,375.00
Construción de cajas rústicas	und	3.00	700.00	2,100.00
DESMONTE DE MINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	35.00	1,575.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	2,530.00	9.50	24,035.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	8.50	510.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	85.00	30.00	2,550.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	3,650.00	6.50	23,725.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	225.00	18.00	4,050.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	78.00	100.00	7,800.00
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periodicamente todo el año	vez	42.00	52.00	2,184.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	8.00	5,760.00
Construción de cajas de concreto	und	3.00	800.00	2,400.00
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	25.00	750.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	6.50	4,225.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	35.00	25.00	875.00
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	4,000.00	4,000.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	22.50	3,375.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	350.00	6.50	2,275.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	18.00	1,080.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	192.00	100.00	19,200.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	8.00	5,760.00

Construcción de cajas de concreto	und	1.00	800.00	800.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	100.00	21,000.00
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	100.00	9,000.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	100.00	9,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,000.00	6,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	3.50	9,380.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	317,699.20
UTILIDAD			7%	S/ 22,238.94
GASTOS GENERALES			9%	S/ 28,592.93
SUB TOTAL			S/	368,531.07
			18%	S/ 66,335.59
TOTAL			S/	434,866.66

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	2.50	4,500.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	80.00	560.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1200	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	2.50	14,000.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	80.00	480.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1200	2,400.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,500.00	3,000.00
ESTABILIZACION DE TALUDES				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	50.00	1,750.00

RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				
Corte y reposición de manta y geomembra en Taludes laterales	m2	560.00	18.00	10,080.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	70.00	15,750.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	90.00	16,200.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	100.00	4,500.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	25.00	100.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	850.00	850.00
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	22.50	945.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	780.00	6.50	5,070.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	18.00	432.00
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periodicamente todo el año	vez	48.00	95.00	4,560.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	7.50	1,387.50
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	800.00	1,600.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	35.00	875.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	9.50	3,325.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	8.50	1,062.50
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	22.50	2,025.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	25.00	25.00	625.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	2,500.00	6.50	16,250.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	45.00	18.00	810.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	100.00	2,400.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	8.00	96.00
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	50.00	2,250.00
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	700.00	1,400.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	100.00	12,000.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	100.00	32,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,000.00	4,000.00

MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	3.50	1,260.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	3.50	6,475.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	188,418.00
UTILIDAD			7% S/	13,189.26
GASTOS GENERALES			9% S/	16,957.62
SUB TOTAL			S/	218,564.88
IGV			18% S/	39,341.68
TOTAL			S/	257,906.56

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHQUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	2.50	6,250.00
recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	80.00	1,200.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	240.00	15.00	3,600.00
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	450.00	18.00	8,100.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	85.00	15.00	1,275.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	125.00	18.00	2,250.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
PLANTA TRATAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	8,000.00	8,000.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	210.00	15.00	3,150.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	210.00	18.00	3,780.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	35.00	2,100.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	9.50	1,425.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	8.50	2,125.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	120.00	25.00	3,000.00
BOCAMINA				0.00
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	125.00	1,500.00
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	150.00	1,800.00
PLANTA TRATAMIENTO				
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	35.00	420.00

Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	2,500.00	2,500.00
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	220.00	2,640.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	100.00	35,000.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	125.00	14,500.00
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	4,000.00	48,000.00
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	1,000.00	15,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,000.00	4,000.00
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	3.50	22,750.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	220,365.00
UTILIDAD			7%	S/ 15,425.55
GASTOS GENERALES			9%	S/ 19,832.85
SUB TOTAL			S/	255,623.40
IGV			18%	S/ 46,012.21
TOTAL			S/	301,635.61

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periodicamente todo el año	m2	2,580.00	2.50	6,450.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periodicamente todo el año	m3	5.00	80.00	400.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	15.00	3,600.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	35.00	17,500.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	9.50	3,040.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	8.50	1,870.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	25.00	875.00
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	350.00	5,250.00
Sello de Juntas Elastomérico	m	75.00	22.50	1,687.50
PLANTA DE TRATAMIENTO				
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periodicamente todo el año	vez	12.00	1,000.00	12,000.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	100.00	36,000.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,000.00	48,000.00
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	1,000.00	30,000.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	2,000.00	2,000.00
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	3.50	10,150.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	188,322.50
UTILIDAD			7%	S/ 13,182.58
GASTOS GENERALES			9%	S/ 16,949.03
SUB TOTAL			S/	218,454.11
IGV			18%	S/ 39,321.74
TOTAL			S/	257,775.85

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5200	4	20,800.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	2.50	26,250.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	80.00	2,400.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m ; acumulado periódicamente todo el año	m	350	13.50	4,725.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300	44	13,200.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	790.00	6,320.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	2,000.00	12,000.00
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				
Desquince y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	50.00	22,500.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	40.00	14,000.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	90.00	1,800.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	100.00	1,000.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	750.00	1,500.00
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	1,200.00	4,800.00
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	3,000.00	18,000.00

Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	800.00	3,200.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	25.00	1,500.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	8.50	16,575.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	25.00	5,500.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,200.00	1,200.00
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	22.50	3,712.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.50	16,250.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	300.00	3,600.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	200.00	4,800.00
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.50	34,320.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	100.00	85,000.00
Sistema de riego (accesorios y dotacion de agua)	mes	12.00	650.00	7,800.00
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	1,000.00	2,000.00
MANEJO DE AGUAS				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	1,750.00	7,000.00
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	3.50	9,625.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	5.00	8,250.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	8,000.00	8,000.00
COSTO DIRECTO			S/	367,627.50
UTILIDAD			7%	S/ 25,733.93
GASTOS GENERALES			9%	S/ 33,086.48
SUB TOTAL			S/	426,447.91
IGV			18%	S/ 76,760.62
TOTAL			S/	503,208.53

Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité

Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL			
1	5 relaveras El Dorado	S/	537,040.84
2	64 PAM del Dorado	S/	393,539.89
3	Dorado & Barragán	S/	543,920.73
4	PAM del Proyecto Michiquillay	S/	288,213.29
5	PAM La Pastora	S/	268,363.53
6	PAM Los Negros	S/	559,033.19
TOTAL		S/	2,590,111.47

Faltan partidas

Error de Suma

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	7.95	22,657.50
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	3.70	27,972.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	30.84	7,833.36
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	102.80	1,028.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	19.74	10,067.40
Mejoramiento de cerco perimetrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	38.58	11,574.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICO				
Mantenimiento de Señalética (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Implementación de letreros de diferenciación de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	685.31	685.31
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2) ; acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	822.37	2,467.11
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	582.51	2,330.04
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	4.45	5,451.25
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	342.66	1,370.64
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	3.70	4,255.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	44.68	11,170.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras(reemplazo de muros de mampostería)	m3	30.00	201.37	6,041.10
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	85.66	685.28
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	2,398.58	2,398.58
Cambio de baterías del panel solar e implementación de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	2,055.93	2,055.93
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	1,781.80	1,781.80

Mantenimiento de muros mamposteria de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	3,323.75	3,323.75
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	2,638.44	5,276.88
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,604.18	5,208.36
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	1,267.82	2,535.64
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,021.67	4,043.34
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	58.39	2,335.60
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	8.77	1,578.60
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	65.00	36.87	2,396.55
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	19.67	4,720.80
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	5.41	6,762.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	12.75	1,530.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construccion de base concreto	m3	10.00	264.27	2,642.70
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	17.54	32,449.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,884.60	22,615.20
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	12.75	7,650.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	133.64	113,594.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	890.90	21,381.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	1,370.62	4,111.86
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,767.00		0.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	3,426.55	3,426.55
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	342.66	1,370.64
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	883.50		0.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	686.98	686.98
COSTO DIRECTO			S/	427,338.11
UTILIDAD			0.00100%	S/ 4.27
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 27,776.98
SUB TOTAL			S/	455,119.36
IGV			18%	S/ 81,921.48

TOTAL	S/	537,040.84
--------------	-----------	-------------------

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	3.70	9,176.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	102.80	205.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
DESMONTE DE MINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	3.70	13,505.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	102.80	514.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	22.63	792.05
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	44.68	10,499.80
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	82.24	645.58
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	85.66	531.09
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	3.70	5,476.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	102.80	411.20
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	22.63	565.75
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	44.68	6,702.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	82.24	592.13
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	85.66	580.77
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	201.37	16,109.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	58.39	700.68

Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	8.77	313.97
Reparación de Fisuras de Canal	m2	156.00	36.87	5,751.72
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	19.67	944.16
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	720.00	5.41	3,895.20
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	12.75	765.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	144.00	25.63	3,690.72
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE				
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	17.54	2,367.90
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	582.51	1,747.53
DESMONTE DE MINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	26.38	1,187.10
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	2,530.00	9.32	23,579.60
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	8.77	526.20
Reparación de Fisuras de Canal	m2	85.00	23.13	1,966.05
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	3,650.00	5.41	19,746.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	225.00	12.75	2,868.75
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	78.00	25.63	1,999.14
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periodicamente todo el año	vez	42.00	342.65	14,391.30
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	5.41	3,895.20
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	582.51	1,747.53
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	3,426.55	3,426.55
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	58.39	1,751.70
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	8.77	5,700.50
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	36.87	1,290.45
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	3,837.73	3,837.73
Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	19.67	2,950.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	350.00	5.41	1,893.50
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	12.75	765.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	192.00	25.63	4,920.96
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	5.41	3,895.20

Construcción de cajas de concreto	und	1.00	582.51	582.51
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	133.64	28,064.40
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	133.64	12,027.60
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	133.64	12,027.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	1,370.62	4,111.86
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	7.20	19,296.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	682.31	682.31
COSTO DIRECTO			S/	313,150.47
UTILIDAD			0.00100%	S/ 3.13
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 20,354.78
SUB TOTAL			S/	333,508.38
			18%	S/ 60,031.51
TOTAL			S/	393,539.89

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	3.70	6,660.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	102.80	719.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	3.70	20,720.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	102.80	616.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	397.48	794.96
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	822.37	1,644.74
ESTABILIZACION DE TALUDES				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	22.63	792.05

RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				
Corte y reposición de manta y geomembra en Taludes laterales	m2	560.00	8.85	4,956.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	22.63	5,091.75
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	102.80	18,504.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	102.80	4,626.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	58.39	233.56
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	19.67	826.14
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	780.00	5.41	4,219.80
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	12.75	306.00
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periodicamente todo el año	vez	48.00	5,139.82	246,711.36
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	5.41	1,000.85
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	582.51	1,165.02
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	26.38	659.50
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	9.32	3,262.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	8.77	1,096.25
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	19.67	1,770.30
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	25.00	23.13	578.25
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	2,500.00	5.41	13,525.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	45.00	12.75	573.75
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	25.63	615.12
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	5.41	64.92
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	171.33	7,709.85
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	582.51	1,165.02
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	133.64	16,036.80
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	133.64	42,764.80
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	1,370.62	2,741.24

MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	7.20	2,592.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	7.20	13,320.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	432,812.62
UTILIDAD			0.00100%	S/ 4.33
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 28,132.82
SUB TOTAL			S/	460,949.77
IGV			18%	S/ 82,970.96
TOTAL			S/	543,920.73

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHQUILLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	3.70	9,250.00
recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	102.80	1,542.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	240.00	15.49	3,717.60
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00		0.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	450.00	19.74	8,883.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	3,837.73	3,837.73
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	85.00	15.49	1,316.65
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	125.00	19.74	2,467.50
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
PLANTA TRATAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	2,398.58	2,398.58
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	210.00	15.49	3,252.90
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	210.00	19.74	4,145.40
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	856.64	1,713.28
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	26.38	1,582.80
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	9.32	1,398.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	8.77	2,192.50
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	120.00	23.13	2,775.60
BOCAMINA				0.00
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	126.78	1,521.36
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	25.63	307.56
PLANTA TRATAMIENTO				
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	126.78	1,521.36

Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	2,398.58	2,398.58
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	25.63	307.56
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	133.64	46,774.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	47.97	5,564.52
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	890.90	13,363.50
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	1,370.62	2,741.24
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	7.20	46,800.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	229,339.21
UTILIDAD			0.00100%	S/ 2.29
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 14,907.05
SUB TOTAL			S/	244,248.55
IGV			18%	S/ 43,964.74
TOTAL			S/	288,213.29

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periodicamente todo el año	m2	2,580.00	3.70	9,546.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	685.31	685.31
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periodicamente todo el año	m3	5.00	102.80	514.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	19.19	4,605.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	26.38	13,190.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	9.32	2,982.40
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	8.77	1,929.40
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	23.13	809.55
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	264.27	3,964.05
Sello de Juntas Elastomerico	m	75.00	19.67	1,475.25
PLANTA DE TRATAMIENTO				
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periodicamente todo el año	vez	12.00	1,884.60	22,615.20
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	133.64	48,110.40
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,454.51	53,454.12
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	890.90	26,727.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	1,370.62	1,370.62
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	7.20	20,880.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	213,544.21
UTILIDAD			0.00100%	S/ 2.14
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 13,880.37
SUB TOTAL			S/	227,426.72
IGV			18%	S/ 40,936.81
TOTAL			S/	268,363.53

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5200	7.95	41,340.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	3.70	38,850.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	102.80	3,084.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 1.80 m ; acumulado periódicamente todo el año	m	350	17.13	5,995.50
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300	171.33	51,399.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	397.48	3,179.84
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	822.37	4,934.22
ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	22.63	10,183.50
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	44.68	15,638.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	10.28	205.60
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	12.34	123.40
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	685.31	1,370.62
Mantenimiento de canales de derivación periódicamente.	vez	4.00	582.51	2,330.04
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	25.63	153.78

Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	25.63	102.52
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	58.39	3,503.40
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	8.77	17,101.50
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	36.87	8,111.40
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	1,624.18	1,624.18
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	19.67	3,245.55
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	5.41	13,525.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	12.75	153.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	25.63	615.12
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	5.41	28,564.80
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	133.64	113,594.00
Sistema de riego (accesorios y dotacion de agua)	mes	12.00	3,426.55	41,118.60
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	171.33	342.66
MANEJO DE AGUAS				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	1,370.62	5,482.48
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	7.20	19,800.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	5.14	8,481.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	685.31	685.31
COSTO DIRECTO			S/	444,838.02
UTILIDAD			0.00100%	S/ 4.45
GASTOS GENERALES			6.50000%	S/ 28,914.47
SUB TOTAL			S/	473,756.94
IGV			18%	S/ 85,276.25
TOTAL			S/	559,033.19



Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité



Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité



Jorge Diez Canseco Angulo
Miembro del Comité

**CONSORCIO SAN MIGUEL
CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.**

TABLA NRO. 01. - PRESUPUESTO GENERAL

1	5 relaveras El Dorado	S/	657,391.87
2	64 PAM del Dorado	S/	558,887.59
3	Dorado & Barragán	S/	356,176.00
4	PAM del Proyecto Michiquillay	S/	264,642.55
5	PAM La Pastora	S/	269,430.32
6	PAM Los Negros	S/	529,527.18
TOTAL		S/	2,636,055.51

Error Multiplicacion

TABLA NRO. 02. - PRESUPUESTO 5 RELAVERAS EL DORADO

DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	2,850.00	6.20	17,670.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	7,560.00	3.30	24,948.00
Extracción y eliminación suelo afectado áreas aledañas a canales concreto y sustitución con material arcilla	m2	254.00	8.50	2,159.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D=5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	10.00	90.40	904.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 1.80 m (Zona 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	m	510.00	15.80	8,058.00
Mejoramiento de cerco perimetrico: lijado, pintado de postes y malla	m	300.00	29.80	8,940.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA, CARTELES				
Mantenimiento de Señaletica (Zonas 1 y 2); acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	295.7	591.40
Implementación de letreros de diferenciacion de relaveras remediadas 1m x 0.50m	glb	1.00	1998.4	1,998.40
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos (Zonas 1 y 2) ; acumulado periódicamente todo el año	vez	3.00	619.60	1,858.80
Mantenimiento de piezómetros	vez	4.00	451.10	1,804.40
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DESMONTERA ZONA 1				
Mantenimiento de áreas de influencia	m2	1,225.00	5.10	6,247.50
Poda de pinos y eliminación de residuos	vez	4.00	3,277.70	13,110.80
Corte y disposición de pastos	m2	1,150.00	3.80	4,370.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavion Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	250.00	59.40	14,850.00
Construcción de gavión de 50cmx50cmxLm en taludes de relaveras(reemplazo de muros de mamposteria)	m3	30.00	862.80	25,884.00
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con MO) e= 0.10 m	m3	8.00	66.20	529.60
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS - 5 RELAVERAS				
Mantenimiento Casetas y Almacén; periódicamente todo el año	glb	1.00	1,964.60	1,964.60
Cambio de baterias del panel solar e implementacion de luminaria externa a la caseta	glb	1.00	4,537.50	4,537.50
Mantenimiento accesos (Zonas 1 y 2); periódicamente todo el año	glb	1.00	1,392.10	1,392.10

Mantenimiento de muros mamposteria de piedra, mejoramiento con concreto	glb	1.00	3,401.20	3,401.20
Mantenimiento de bandera y logos AMSAC, en relavera	vez	2.00	2,428.00	4,856.00
Mantenimiento de Pozas; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,676.00	5,352.00
Instalación sistema de poleas para transporte de tierra cultivo a relaveras	vez	2.00	2,347.90	4,695.80
Mantenimiento de Equipamiento; periódicamente todo el año	vez	2.00	2,418.40	4,836.80
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES Y DESMONTERAS				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	40.00	44.90	1,796.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	180.00	7.40	1,332.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	65.00	28.10	1,826.50
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación.	ml	240.00	22.80	5,472.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periódicamente todo el año	m	1,250.00	11.60	14,500.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periódicamente todo el año	und	120.00	65.90	7,908.00
Mejoramiento de la base del canal de grandes eventos, construccion de base concreto	m3	10.00	250.70	2,507.00
Limpieza, Mantenimiento y construcción de canales rústicos, según necesidad	m	1,850.00	33.70	62,345.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periódicamente todo el año	veces	12.00	1,292.10	15,505.20
Limpieza y Mantenimiento de canal de grandes eventos; acumulado periódicamente todo el año	ml	600.00	17.20	10,320.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	66.82	56,797.00
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,807.80	57,693.60
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	24.00	871.90	20,925.60
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,085.20	6,255.60
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
COMPONENTES REMEDIADOS				
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	2,350.00	4.30	10,105.00
Implementación de sistema de riego para la época de estiaje	glb	1.00	2,025.90	2,025.90
Extracción, traslado y trasplante de esquejes de especies nativas en áreas requeridas	vez	4.00	5,934.70	23,738.80
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,175.00	6.70	7,872.50
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 5 Relaveras El Dorado	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO			S/	484,445.00
UTILIDAD			5% S/	24,222.25
GASTOS GENERALES			10% S/	48,444.50
SUB TOTAL			S/	557,111.75
IGV			18% S/	100,280.12

TOTAL S/ 657,391.87

TABLA NRO. 03. - PRESUPUESTO 64 PAM EL DORADO				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	2,480.00	3.30	8,184.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	2.00	90.40	180.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
DESMONTE DE MINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	3,650.00	3.30	12,045.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	5.00	90.40	452.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1251.4	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUDES EN TROCHA CARROZABLE Y OTROS				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	18.70	654.50
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	235.00	108.40	25,474.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.85	66.40	521.24
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.20	69.20	429.04
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	1,480.00	3.30	4,884.00
Recojo y Eliminacion de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	4.00	90.40	361.60
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señaletica; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periodicamente todo el año	vez	2.00	1251.4	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUD SUPERIOR A RELAVERA				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	25.00	18.70	467.50
MUROS DE GAVIONES				
Mejoramiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 5.00*1.00*1.00	m2	150.00	108.40	16,260.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	7.20	66.40	478.08
Relleno Compactado Para Base de Gavion (con Eq. Liviano) e= 0.10 m	m3	6.78	69.20	469.18
Reconstrucción muro de gavión zona inferior relavera	m3	80.00	120.30	9,624.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	12.00	44.90	538.80

Limpieza de Paredes de Canal	m2	35.80	7.40	264.92
Reparación de Fisuras de Canal	m2	156.00	28.10	4,383.60
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación.	ml	48.00	22.75	1,092.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	720.00	11.60	8,352.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	65.90	3,954.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	144.00	87.80	12,643.20
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Construcción de canales rústicos coronación	m	135.00	171.60	23,166.00
Construcción de cajas rústicas	und	3.00	625.90	1,877.70
DESMONTE DE MINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	45.00	31.60	1,422.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	2,530.00	8.00	20,240.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	60.00	7.40	444.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	85.00	28.10	2,388.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	3,650.00	11.60	42,340.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	225.00	65.90	14,827.50
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	78.00	87.80	6,848.40
Limpieza y Mantenimiento de alcantarillas vía asfaltada; acumulado periodicamente todo el año	vez	42.00	61.00	2,562.00
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	17.80	12,816.00
Construcción de cajas de concreto	und	3.00	489.00	1,467.00
Mejoramiento conducción aguas lluvia desde BOC-ED-LL-1, BOC-AT-LL-1	glb	1.00	6,284.70	6,284.70
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	30.00	44.90	1,347.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	650.00	7.40	4,810.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	28.10	983.50
Reconstrucción estructuras deterioradas Pozas Sedimentación y Canales aledaños	glb	1.00	4,116.30	4,116.30
Sellado de juntas dilatación.	ml	150.00	22.80	3,420.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	350.00	11.60	4,060.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	60.00	65.90	3,954.00
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	192.00	87.80	16,857.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos	m	720.00	17.80	12,816.00

Construcción de cajas de concreto	und	1.00	489.00	489.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	210.00	66.82	14,032.20
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	66.82	6,013.80
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	90.00	66.82	6,013.80
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	3.00	2,085.20	6,255.60
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
DESMONTE DE MINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
DEPOSITO DE RELAVES				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,680.00	6.70	17,956.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social 64 PAM EL DORADO	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO			S/	411,855.26
UTILIDAD			5% S/	20,592.76
GASTOS GENERALES			10% S/	41,185.53
SUB TOTAL			S/	473,633.55
			18% S/	85,254.04
TOTAL			S/	558,887.59

TABLA NRO. 04. - PRESUPUESTO DORADO Y BARRAGÁN				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS AFECTADAS				
Corte de Pasto con Equipo Liviano; acumuladas periódicamente durante el año	m2	1,800.00	3.30	5,940.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	7.00	90.40	632.80
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con Equipo Liviano	m2	5,600.00	3.30	18,480.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km	m3	6.00	90.40	542.40
MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS, CARTELES E HITOS TOPOGRÁFICOS				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1058.9	2,117.80
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos; acumulado periódicamente todo el año	vez	2.00	1,251.40	2,502.80
ESTABILIZACION DE TALUDES				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m3	35.00	18.70	654.50

RECONFORMACION DE TALUDES LATERALES EX PLANTA PROCESAMIENTO				
Corte y reposición de manta y geomembra en Taludes laterales	m2	560.00	46.10	25,816.00
Corte y Perfilado de talud (con equipo pesado)	m3	225.00	104.00	23,400.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con Eq. pesado) e= 0.10 m	m3	180.00	199.20	35,856.00
Eliminación de material excedente, D=5 KM	m3	45.00	132.60	5,967.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	4.00	44.90	179.60
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación.	ml	42.00	22.80	957.60
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	780.00	11.60	9,048.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	65.90	1,581.60
Limpieza y Mantenimiento de Canal San José, adyacente Ex Planta Procesamiento.; acumulado periodicamente todo el año	vez	48.00	89.70	4,305.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mantenimiento del revestimiento de canales rústicos	m	185.00	66.20	12,247.00
Construcción de cajas de concreto	und	2.00	489.00	978.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	25.00	31.60	790.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	350.00	8.00	2,800.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	125.00	7.40	925.00
Reparación de juntas de dilatación canal San José (Cambio total de Juntas Dilatación)	ml	90.00	26.70	2,403.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	25.00	28.10	702.50
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto; acumulado periodicamente todo el año	m	2,500.00	11.60	29,000.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto; acumulado periodicamente todo el año	und	45.00	65.90	2,965.50
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periodicamente todo el año	und	24.00	89.90	2,157.60
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Mejoramiento de canales rústicos nuevos	m	12.00	38.80	465.60
Mantenimiento de gaviones	m	45.00	104.20	4,689.00
Construcción de cajas rusticas	und	2.00	405.00	810.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	120.00	66.82	8,018.40
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.)	m3	320.00	66.82	21,382.40
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,085.20	4,170.40

MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	360.00	6.70	2,412.00
EX PLANTA DE PROCESAMIENTO				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	1,850.00	6.70	12,395.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Dorado y Barragán	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				S/ 262,473.10
UTILIDAD			5%	S/ 13,123.66
GASTOS GENERALES			10%	S/ 26,247.31
SUB TOTAL				S/ 301,844.07
IGV			18%	S/ 54,331.93
TOTAL				S/ 356,176.00

TABLA NRO. 05. - PRESUPUESTO PAM MICHICULLAY				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de pasto con equipo liviano	m2	2,500.00	3.30	8,250.00
recojo y eliminación de residuos con equipo D=5 Km	m3	15.00	90.40	1,356.00
MANTENIMIENTO DE CANALES, CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	240.00	13.00	3,120.00
Cambio de juntas de dilatación en canales	glb	1.00	1,286.90	1,286.90
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	450.00	13.90	6,255.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Instalación de puerta y cerco perimétrico	GLB	1.00	3,489.80	3,489.80
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	85.00	13.00	1,105.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	125.00	13.90	1,737.50
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
PLANTA TRATAMIENTO				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Mantenimiento de casetas, almacén y otros	GLB	1.00	4,891.00	4,891.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS Y SEÑALIZACIONES				
Mantenimiento de Cerco de Alambre de Puas h: 2.40 m	m	210.00	13.00	2,730.00
Mantenimiento de Cerco de Malla Olimpica h: 2.40 m	m	210.00	13.90	2,919.00
Mantenimiento de carteles y señalética	vez	2.00	1,019.30	2,038.60
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	60.00	31.60	1,896.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	150.00	8.00	1,200.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	250.00	7.40	1,850.00
Reparacion de Fisuras de Canal	m2	120.00	28.10	3,372.00
BOCAMINA				0.00
Mantenimiento de canales aledaños a bocamina	vez	12.00	89.00	1,068.00
Mantenimiento de Pozas sedimentadoras	vez	12.00	196.10	2,353.20
PLANTA TRATAMIENTO				
Mantenimiento de canales interiores planta	vez	12.00	104.00	1,248.00

Implementación nuevo sistema de captación de agua para preparación de insumos químicos	glb	1.00	5,921.40	5,921.40
Limpieza y mantenimiento de pozas tratamiento agua	vez	12.00	138.90	1,666.80
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Relleno con tierra de cultivo incluye fertilización	m3	350.00	66.82	23,387.00
Retiro y relleno manual con material granular sin compactar E= 0.20 m	m3	116.00	104.00	12,064.00
Sistema de tratamiento / 70% (Cal Agrícola / Saco 50 Kg)	mes	12.00	3,128.50	37,542.00
Transporte y eliminación de lodos de tratamiento de agua ácida a través de una EPS - RS.	TN	15.00	174.00	2,610.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	2.00	2,085.20	4,170.40
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DEPOSITO DE RELAVES				
Suministro y colocación de pastos (Incluye recolección y siembra de pastos)	m2	6,500.00	6.70	43,550.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social PAM Michiquillay	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO			S/	195,020.30
UTILIDAD			5% S/	9,751.02
GASTOS GENERALES			10% S/	19,502.03
SUB TOTAL			S/	224,273.35
IGV			18% S/	40,369.20
TOTAL			S/	264,642.55

TABLA NRO. 06. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FISICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREA AFECTADA				
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periodicamente todo el año	m2	2,580.00	3.30	8,514.00
Cierre componentes faltantes (chimenea)	glb	1.00	5,499.30	5,499.30
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periodicamente todo el año	m3	5.00	90.40	452.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	240.00	13.90	3,336.00
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE CANAL				
Picado de Tarrajeo de Canal Existente	m2	500.00	31.60	15,800.00
Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	320.00	8.00	2,560.00
Limpieza de Paredes de Canal	m	220.00	7.40	1,628.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	35.00	28.10	983.50
REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2				
Reconstrucción de canal coronación de concreto, estructura de Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	15.00	341.10	5,116.50
Sello de Juntas Elastomerico	m	75.00	24.90	1,867.50
PLANTA DE TRATAMIENTO				
Limpieza y Mantenimiento de pozas Planta Tratamiento; acumulado periodicamente todo el año	vez	12.00	1,292.10	15,505.20
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				

Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización	m3	360.00	66.82	24,055.20
Sistema de Tratamiento (Cal Agrícola 70%/ 50 Kg - Floculante/25 kg)	mes	12.00	4,807.80	57,693.60
Transporte y disposición final de Lodos del Tratamiento de Aguas Ácidas.	Ton	30.00	871.90	26,157.00
PUNTOS DE MONITOREO				
Mantenimiento de accesos, perímetro de los puntos de monitoreo e identificación.	vez	1.00	2,085.20	2,085.20
MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
DESMONTE DE MINA/BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,900.00	6.70	19,430.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social La Pastora	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO				S/ 198,548.50
UTILIDAD				5% S/ 9,927.43
GASTOS GENERALES				10% S/ 19,854.85
SUB TOTAL				S/ 228,330.78
IGV				18% S/ 41,099.54
TOTAL				S/ 269,430.32

TABALA NRO. 07. - PRESUPUESTO PAM LA PASTORA				
DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
MANTENIMIENTO FÍSICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AREA AFECTADA				
Limpieza Manual del Terreno (Inc. Retiro de Cobertura Vegetal); acumulado periódicamente todo el año	m	5200	6.20	32,240.00
Corte de Pasto con equipo liviano; acumulado periódicamente todo el año	m2	10,500.00	3.30	34,650.00
Recojo y Eliminación de Residuos con Equipo D =5 Km; acumulado periódicamente todo el año	m3	30.00	90.40	2,712.00
MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
Mantenimiento de Cerco de Proteccion h: 1.80 m ; acumulado periodicamente todo el año	m	350	24.80	8,680.00
Instalación nuevo cerco Perimétrico por daños	m	300	66.60	19,980.00
MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS, CARTELES				
Mantenimiento de Señalética; acumulado periódicamente todo el año	vez	8.00	600.00	4,800.00
Mantenimiento de Carteles e hitos topográficos	vez	6.00	688.90	4,133.40
ESTABILIZACION DE TALUD EN TROCHA EXISTENTE				
Desquinche y Peinado de Taludes (roca suelta)	m2	450.00	18.70	8,415.00
MANTENIMIENTO MUROS DE GAVIONES				
Mantenimiento Malla Muro de Gavión Tipo Caja 10.00*1.00*1.00	m2	350.00	59.40	20,790.00
Relleno con Material Propio Seleccionado (con MO) e= 0.10 m	m3	20.00	109.40	2,188.00
Relleno Compactado Para Base de Gavión (con MO) e= 0.10 m	m3	10.00	117.70	1,177.00
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FILTRACIONES				
Derivación y captación de las filtraciones	vez	2.00	1,991.60	3,983.20
Mantenimiento de canales de derivación periodicamente.	vez	4.00	3,399.80	13,599.20
Mantenimiento de Pozas de captación; periódicamente todo el año	vez	6.00	2,019.40	12,116.40

Mantenimiento de accesorios para el control de parámetros físicos (jarras, baldes y otros)	vez	4.00	1,040.30	4,161.20
MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Picado y Tarrajeo de estructuras a resanar	m2	60.00	44.90	2,694.00
Limpieza de Paredes de Canal	m2	1,950.00	7.40	14,430.00
Reparación de Fisuras de Canal	m2	220.00	28.10	6,182.00
Reconstrucción estructuras deterioradas	glb	1.00	2,693.90	2,693.90
Sellado de juntas dilatación.	m	165.00	22.80	3,762.00
MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS				
Limpieza y Mantenimiento de canales de concreto secundarios; acumulado periódicamente todo el año	m	2,500.00	6.00	15,000.00
Limpieza y Mantenimiento de cajas de concreto secundarias; acumulado periódicamente todo el año	vez	12.00	200.60	2,407.20
Limpieza y Mantenimiento de pozas sedimentadoras; acumulado periódicamente todo el año	vez	24.00	87.80	2,107.20
Limpieza y Mantenimiento de canal principal acumulado periódicamente todo el año	m	5,280.00	6.00	31,680.00
MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y colocación de Tierra de cultivo en componentes. Incluye fertilización.	m3	850.00	66.82	56,797.00
Sistema de riego (accesorios y dotacion de agua)	mes	12.00	2,271.70	27,260.40
Mejoramiento de la cobertura vegetal, (hidrosiembra y otros).	Vez	2.00	3,412.60	6,825.20
MANEJO DE AGUAS				
Mantenimiento de accesos, perimetro de los puntos de monitoreo e identificación, caracterización.	Vez	4.00	2,842.30	11,369.20
MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
DEPOSITO DE DESMONTE / BOCAMINA				
Adquisición y siembra de pastos (incluye recolección y siembra)	m2	2,750.00	6.70	18,425.00
Adquisición y Colocación directa de abono foliar	m2	1,650.00	4.30	7,095.00
MONITOREO SOCIAL				
Monitoreo Social Los Negros	glb	1.00	7,865.50	7,865.50
COSTO DIRECTO			S/	390,219.00
UTILIDAD			5% S/	19,510.95
GASTOS GENERALES			10% S/	39,021.90
SUB TOTAL			S/	448,751.85
IGV			18% S/	80,775.33
TOTAL			S/	529,527.18

Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité

Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Vigentes: BIENES SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA CONSULTOR DE OBRA

- RUC (*) : 20601118522
- 📞 Teléfono (*) : 2604768-956818294
- ✉ Email (*) : empresa.jla.ing@gmail.com
- Domicilio (**) : LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
- CMC (*) : S/ 9,538,806.94
- CLC (*) : S/ 9,538,806.94
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- Especialidades (*):
 - CATEGORÍA A Consultoría en obras de saneamiento y afines
 - CATEGORÍA A Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines
 - CATEGORÍA A Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines
 - CATEGORÍA B Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines
 - CATEGORÍA A Consultoría en obras viales, puertos y afines

Ver menos ^

Actualizado al 25/04/2024 a las 15:58 ↻

Desempeño: ★★★★★

0 Sanciones del TCE	0 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

AGUILAR HUAMAN LITA JANET

Tipo de Documento: D.N.I. - 10216651

santa cruz muñoz ricardo josé

Tipo de Documento: L.E. - 43384835

Representantes

SANTA CRUZ MUÑOZ RICARDO JOSÉ

Tipo de Documento: D.N.I. - 43384835

Órganos de Administración

SANTA CRUZ MUÑOZ RICARDO JOSÉ

Tipo de Documento: D.N.I. - 43384835

CARGO: Gerente General

AGUILAR HUAMAN LITA JANET

Tipo de Documento: D.N.I. - 10216651

CARGO:

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Imprime Constancia RNP

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



Actualizado al 25/04/2024 a las 15:51

Desempeño: 

INTERNATIONAL GROUP DASOVI
S.A.C.

Vigentes: SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA

- RUC (*) : 20607144088
- Teléfono (*) : 993782712
- Email (*) : richardmalagae@gmail.com
- Domicilio (**) : CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA
- CMC (*) : S/ 1,494,712,163.36
- CLC (*) : S/ 1,444,068,250.34
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

[Ver menos](#)

0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0.8 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

VILCHEZ PAREDES NICOLL SOLANGE
Tipo de Documento: D.N.I. - 71283608

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles

PAREDES YBAÑEZ DORIS BEATRIZ

Tipo de Documento: D.N.I. - 43102929

Representantes

MALAGA ESPEJO RICHARD PEDRO

Tipo de Documento: D.N.I. - 40240397

Órganos de Administración

MALAGA ESPEJO RICHARD PEDRO

Tipo de Documento: D.N.I. - 40240397

CARGO: Gerente General

Empresas Liderada por Mujer (*)(**)

Para personas jurídicas se considera una participación societaria mayoritariamente de mujeres (mayor al 50%); y para personas naturales se considera el género femenino



Actualizado al 17/04/2024

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



CORPORACION GRUPO IBIZA
S.A.C.

Vigentes: BIENES SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA CONSULTOR DE OBRA

RUC (*) : 20542059291

Teléfono (*) : 043631311

Email (*) : aespinoza@ibiza.pe

Domicilio (**) :
ANCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA

CMC (*) : S/ 5,008,750,042.84

CLC (*) : S/ 5,000,200,751.89

Estado (**) : ACTIVO

Condición (**) : HABIDO

Tipo de Contribuyente (**) :
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Especialidades (*):

CATEGORÍA A Consultoría en obras de saneamiento y afines

CATEGORÍA A Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines

CATEGORÍA B Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines

CATEGORÍA B Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines

CATEGORÍA A Consultoría en obras viales, puertos y afines

Ver menos ^

Actualizado al 25/04/2024 a las 16:00

Desempeño: ★★★★★

0 Sanciones del TCE	0 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Socios/Accionistas

RAMIREZ CAMONES DAYSI LISBETH

Tipo de Documento: D.N.I. - 41936680

ESPINOZA ZAVALA ALEX

Tipo de Documento: D.N.I. - 40279676

Representantes

ESPINOZA ZAVALA ALEX

Tipo de Documento: D.N.I. - 40279676

RAMIREZ CAMONES DAYSI LISBETH

Tipo de Documento: D.N.I. - 41936680

Órganos de Administración

RAMIREZ CAMONES DAYSI LISBETH

Tipo de Documento: D.N.I. - 41936680

CARGO: Gerente General

Empresas Liderada por Mujer (*)(**)

Para personas jurídicas se considera una participación societaria mayoritariamente de mujeres (mayor al 50%); y para personas naturales se considera el género femenino

Actualizado al 17/04/2024



Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



[Inicio](#) > [Búsqueda](#) > [Ficha Única del Proveedor](#)

CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L.

Vigentes: [BIENES](#) [SERVICIOS](#) [EJECUTOR DE OBRA](#)

○ **RUC (*)** : 20606281162

📞 **Teléfono (*)** : 970270929

✉ **Email (*)** :
cyc.sanmiguel.eirl@gmail.com

○ **Domicilio (**)** :
ANCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA

○ **CMC (*)** : S/ 500,000.00

○ **CLC (*)** : S/ 500,000.00

○ **Estado (**)** : ACTIVO

○ **Condición (**)** : HABIDO

○ **Tipo de Contribuyente (**)** :
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

[Ver menos](#) ^

Actualizado al 25/04/2024 a las 15:59 

Desempeño: 

0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0.4 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

SHUAN PALLACA JEANCARLOS LUIS
Tipo de Documento: D.N.I. - 46961234

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)

Representantes

SHUAN PALLACA JEANCARLOS LUIS

Tipo de Documento: D.N.I. - 46961234

Órganos de Administración

SHUAN PALLACA JEANCARLOS LUIS

Tipo de Documento: D.N.I. - 46961234

CARGO: Titular - Gerente

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo “Chequea tu contratista”. Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?





CUADRO DE EVALUACION ECONÓMICA Y ORDEN DE MERITO

CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-1-2024-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LOS PROYECTOS A CARGO DE AMSAC EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Rectificacion de Oferta

P O S T O R	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. Precio			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica	Sistema de Gestion de la Calidad		
	Val. Est.	3,710,001.95	SOL								
				Oferta Menor	2,241,890.06	OHSAS 18001 SA8000 ISO14001 ISO45001					
	Rectificacion de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref								
		90.00			3.00	2.00	5.00	100.00			
1	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C (*)	20607144088	2,597,001.37	2,590,111.47	77.90	69.81%	3.00	2.00	5.00	87.90	2º
2	JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (**)	20601118522	2,322,608.20	2,241,890.06	90.00	60.43%	3.00	2.00	5.00	100.00	1º
3	ANTAHURAN S.A.C.	20407793618	5,523,655.60	5,523,655.60	36.53	148.89%	0.00	0.00	0.00	36.53	5º
4	CONSORCIO NORTE	20536581643	3,067,912.34	3,067,912.34	65.77	82.69%	0.00	0.00	0.00	65.77	4º
5	CONSORCIO SAN MIGUEL (***)	20606281162	2,634,101.43	2,636,055.51	76.54	71.05%	0.00	0.00	0.00	76.54	3º

INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C (*) En el Anexo 06 de su oferta, el postor omitio 2 partidas, siendo su oferta rechazada

JLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (**) En el Anexo 06 de su oferta, el postor incurrio en un error de suma.

CONSORCIO SAN MIGUEL (***) En el Anexo 06 de su oferta, el postor incurrio en un error de multiplicacion

Mirjana Porlles Arteaga
Presidenta del Comité

Roberto Chipoco Villalba
Miembro del Comité

Jorge Díez Canseco Angulo
Miembro del Comité